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                                              Zmluva o dielo  č.  19  /2025                                     

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

Čl.1 ZMLUVNÉ  STRANY 
 
1.1. Objednávateľ: Obec Ochtiná   
 Sídlo: Ochtiná 52, 049 35 Ochtiná  
 Zastúpený: PhDr.  Július Rusnák, starosta obce    
 Bankové spojenie: VUB, a. s. 
 Číslo účtu: SK57 0200 0000 0000 2572 4582 
 IČO: 00328600 
         DIČ: 2020961503  
 (ďalej len  „objednávateľ“) 

 
1.2. Zhotoviteľ: PD Roštár s.r.o. 
 Sídlo: Ochtiná 264, 049 35 Ochtiná 
 Zastúpený: Jozef Zobola   
 Bankové spojenie: SLSP 
 Číslo účtu: SK32 0900 0000 0005 1221 6075 
 IČO: 44053835  
 DIČ:  2022566502 
 IČ DPH: SK2022566502 
        (ďalej len  „zhotoviteľ“) 
 

Čl. 2  VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 
 

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka uchádzača zo dňa 16. 08. 2025 
spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania  podlimitnej 
zákazky Oprava miestnej komunikácie. 
 

2. Východiskové údaje: 
2.1 Názov stavby:     Oprava miestnej komunikácie  
2.2 Miesto stavby:     Obec Ochtiná 
2.3 Katastrálne územie:   Ochtiná  
2.4 Investor:    Obec Ochtiná 

 
Čl. 3 PREDMET ZMLUVY 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa 
dielo Oprava miestnej komunikácie  v rozsahu projektovej dokumentácie v súlade s oceneným 
výkazom výmer a v zmysle podmienok tejto zmluvy.  Dielo sa skladá z dvoch častí: 
Prvá časť:    Vetva „A“ 
Druhá časť: Vetva „B“ 

2. Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa ponuky a výsledku verejného obstarávania, v zmysle 
ohlásenia stavby a všeobecných technických podmienok na stavbu, podľa platných STN, EN a vše-
obecne záväzných právnych predpisov. 
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3. Rozsah zhotovovaného diela je definovaný: 
a. projektovou dokumentáciou, ktorá bola poskytnutá zhotoviteľovi ako súčasť súťažných 

podkladov pri zadávaní podlimitnej zákazky, ktorej výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, 
b. povinnosťou vykonať aj všetky ďalšie výkony a činnosti potrebné na to, aby objednávateľ 

mohol dielo použiť na plánovaný účel. Zhotovitel' týmto zároveň potvrdzuje, že je mu 
známy účel, na ktorý sa dielo zhotovuje. 

4. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu  1 a 2 bude spĺňať všetky predpísané základné  technické  
ukazovatele. 

5. Objednávateľ poskytol zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu diela, ktorú zhotovitel' odsúhlasil a 
potvrdzuje, že jej porozumel a že je podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a spre-
vádzkovanie  diela. Zhotovitel'potvrdzuje, že ponuku vrátane rozpočtu za dielo vypracoval s pri-
hliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné 
zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela. 

6. Zhotovitel'potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky podklady prevzaté od objednáva-
teľa a na ich základe bude dielo zhotovovať. Zhotovitel' vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohod-
nutých plnení, situovanie, stav a dopravná prístupnosť staveniska. Zhotovitel'zároveň potvrdzuje, 
že sa nemôže odvolávať na chybu, opomenutie alebo konanie v omyle, prípadne na to, že niektoré 
plnenia nie sú uvedené v zmluve, pokiaľ tieto chyby alebo omyly nespôsobil výlučne objednávateľ 
svojim úmyselným konaním. 

7. Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu zmluvy predložiť:  
a) objednávateľovi doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou čin-

nosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške ako je cena diela, s platnosťou 
a účinnosťou počas celej doby realizácie diela až do jeho riadneho odovzdania, spolu aj s 
dokladom preukazujúcim zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie. Zhotoviteľ je 
povinný udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú 
zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela podľa tejto 
zmluvy, 

b) časový harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy, 
c) osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho: oprávnenie stavbyvedúci - 

kópia vydaného osvedčenia, alebo výpis z SKSI na odborne spôsobilú osobu. 

Čl. 4  ČAS PLNENIA 
 

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1  je: 

- Termín prevzatia staveniska: do 10 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy 

- Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska 

- Termín ukončenia a odovzdania diela: do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo  na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ 
toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa  je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania  objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

5. Predĺženie lehoty výstavby - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode 
s  objednávateľom zápisom  do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku 
zmluve o dielo v prípade, že: 
a) podstatne sa zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom, 

b) objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, 

c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky, 

d) zdržanie, vady alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom, 
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e) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za 

koho zhotoviteľ zodpovedá, 

f) dôjde k živelným pohromám. 

Predĺženie lehoty  výstavby  diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku  
k zmluve,  predloženým   zhotoviteľom    najneskôr  14  dní  pred   pôvodným  zmluvným   termínom  
ukončenia  v  súlade  so  zákonom  č. 343/2015 Z. z. o  verejnom   obstarávaní   a  o  zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

 
Čl. 5 CENA 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu  čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov  a je doložená  rozpočtom, ktorý tvorí prílohu  k tejto zmluve. 

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3  predstavuje:                                                         

         Cena bez DPH: 96 457,34 eur, slovom: deväťdesiatšesťtisícštyristopäťdesiatsedem eur 34/100 
         Výška DPH        22 185,19 eur, slovom: dvadsaťdvatisícstoosemdesiatpäť eur 19/100 
         Cena s DPH:  118 642,53  eur, slovom: stoosemnásťtisícšestoštyridsaťdva eur 53/100 

3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a 
vypratanie  zariadenia staveniska zhotoviteľom. 

4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác 
predložením dvoch faktúr, z ktorých jedna bude záverečná /pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
inak/. 

5. V cene za dielo budú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace  s  realizáciou diela a vyplý-
vajúce pre zhotoviteľa zo zmluvy.  Cena diela je platná po celú dobu zhotovovania diela až do jeho 
ukončenia, ak nedôjde medzi stranami k inej dohode. Zhotovitel' nemá nárok na zvýšenie ceny 
diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú 
z projektovej dokumentácie.  

6. Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak: 
 -   dôjde v priebehu realizácie diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje   

skutočnosť, že sa  zhotoviteľ’ v priebehu realizácie diela stal platcom DPH). 

7.     Súčasťou dodávky sú aj náklady na vytýčenie podzemných vedení správcami sietí pred   začatím                          
realizácie diela, náklady na dopravu  stavebného  materiálu a stavebných  technológii, odvoz   sta-
vebného  odpadu  a prebytočnej  zeminy  na  skládku  a poplatok  za  uloženie  stavebného odpadu 
a prebytočnej zeminy  na  skládku,  spracovanie  dokumentácie skutočného vyhotovenia  diela 
vyplývajúcej  z  projektu  diela  pri  rešpektovaní  autorských  práv,  zabezpečenie   dopravného 
značenia  vrátane nákladov na  vypracovanie  projektu  dočasného  dopravného  značenia ak  to  
bude  potrebné  pre  výkon stavebných prác súvisiacich s dielom,  jeho odsúhlasenie  a  povolenie  
správcom  komunikácií, porealizačné geodetické zameranie  a splnenie  povinností  stavebníka 
vyplývajúcich z dodržiavania príslušných platných právnych predpisov o minimálnych bezpečnost-
ných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.                                                                                                                                                                

8.     Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného  rozpočtu  objednávateľovi (vo 
formáte MS Excel) ako aj je povinný predkladať v elektronickej  verzii (vo formáte MS Excel) 
každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej prípadne dôjde  počas  realizácie  predmetu  
zmluvy. 

Čl. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ 
vystaví a doručí objednávateľovi po splnení týchto podmienok: 
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1.1 Práce budú fakturované do 5 dní od ich odsúhlasenia - podpísania zisťovacích protokolov a 
súpisov vykonaných prác, v ktorých  bude  uvedené  množstvo  merných  jednotiek  a  ich  
ocenenie, v súlade s  ponukovým rozpočtom. 

1.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 3 pracovných dní  od predloženia súpisu 
skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi 
na prepracovanie. 

1.3 Zhotoviteľ  má   právo  na  čiastkovú  fakturáciu diela  na  základe vzájomne potvrdeného  
súpisu vykonaných prác  2 x počas trvania zmluvy. Termín splatnosti pri uplatnení čiastkovej 
fakturácie bude podľa čl. 5 bod 6.  

            1.4  Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela v prípade, že nebude uplatnená čiastková     
     fakturácia podľa bodu 1.3 tohto článku 100 % z ceny  diela v termíne splatnosti podľa čl. 5          
     bod 6 ako faktúru záverečnú. 

2. Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom 
upozornení objednávateľom a ktoré vznikli v dôsledku nedostatkov na strane zhotoviteľa. 

3. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. 

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

5. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. Za  deň  doručenia  faktúry  
objednávateľovi  sa  považuje  dátum  uvedený  na odtlačku  pečiatky podateľne Obecného úradu 
v Ochtinej. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň 
lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo iný deň pracovného pokoja, za posledný 
deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň. 

 
Čl. 7  ZÁRUČNÁ DOBA -  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa PD a podmienok tejto  zmluvy, 

všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinností. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

4. Zhotoviteľ poskytuje na riadne zhotovené dielo záručnú dobu v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť 
odo dňa prevzatia diela objednávateľom. 

5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 
požadovať bezodplatné odstránenie vád diela a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady 
diela.  

6. Reklamáciu vady diela sa objednávateľ zaväzuje uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení. 
Reklamácia musí mať písomnú formu a musí v nej byť presne uvedený popis vady, ako aj termín 
požadovaného odstránenia vady diela. 

7. V prípade, ak sa počas záručnej doby uvedenej v ods. 4 tohto článku vyskytnú na diele vady, tak je 
zhotoviteľ povinný ich odstrániť najneskôr do 20 dní od obdržania reklamácie objednávateľa, 
pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú na kratšej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s 
odstraňovaním vád najneskôr do 3 dní od doručenia písomného uplatnenia reklamácie zo strany 
objednávateľa. Na základe reklamácie objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas záručnej doby 
bezodplatne odstrániť všetky vady a nedostatky diela vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť 
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a na vlastné náklady, ak tieto vady a nedostatky vznikli chybným prevedením prác, dopravou, 
montážou alebo použitím nevhodného materiálu alebo z iného dôvodu, za ktorý zodpovedá 
zhotoviteľ. Zmluvné strany sa dohodli, že odstránenie vady diela bude zápisnične zaznamenané.  

8. V prípade, ak zhotoviteľ nezačne opravu v termíne podľa ods. 7 tohto článku alebo ju v termíne 
podľa ods. 7 tohto článku nedokončí, tak je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady 
u tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa. 

9. V prípade, ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami má právo na dodatočné 
bezodplatné odstránenie týchto vád.  

10. Záručná doba na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu odo dňa uplatnenia reklamácie 
objednávateľom do dňa odstránenia reklamovanej vady.  

11. Dielo má vady, najmä ak: 
a) nie je dodané v požadovanej kvalite, najmä nie je v súlade s touto zmluvou, vrátane jej príloh 

a projektovej dokumentácie, 
b) spôsob vykonania diela nezodpovedá dohodnutému predmetu plnenia, 
c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu, 
d) vyjdú najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdaných spoločne s dielom, 
e) dielo má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť 

zaťažená právami tretích osôb. 
12. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zapríčinená zhotoviteľom, tak je 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi aj škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

13. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli objednávateľovi ako aj tretím osobám v súvislosti s 
jeho činnosťou pri plnení povinností podľa tejto zmluvy. 

14. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho 
činnostiach k ohrozeniu života alebo zdravia oprávnených zástupcov objednávateľa alebo tretích 
osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení či objektov 
objednávateľa alebo tretích osôb. 

15. Zhotoviteľ súhlasí, že zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe 
prístroja alebo inej veci, ktorá bude použitá pri plnení záväzku podľa tejto zmluvy a tejto 
zodpovednosti sa nemôže zbaviť. 

16. Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje  do 30 dní od zistenia tejto 
skutočnosti  vadnú časť odstrániť a nahradiť. 

 
Čl. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 
1. Vykonanie diela 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

2. Zodpovednosť zhotoviteľa  
Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku 
objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas 
realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie 
zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. Zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, 
vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby /ak sa požaduje/. 

3. Napojenie na elektrickú energiu a vodu 
Zhotovitel’ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady 
na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto 
zmluvy. 

4. Odovzdanie staveniska 
4.1 Objednávateľ na základe výzvy odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 kalendárnych dní  

 od účinnosti zmluvy. 
4.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ fyzicky aj administratívne umožní 

zhotoviteľovi prístup na  stavenisko. 
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4.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi  a komukoľvek, kto má na to povolenie od 
objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú 
vykonávať práce v súlade so zmluvou. 

4.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska /ak je potrebné/. 
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných 
obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za 
primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú 
výsledkom jeho činnosti. 

4.5 Zhotoviteľ zodpovedá za označenie staveniska. 
4.6 Zhotoviteľ   počas   stavebných   prác   na  realizácii   diela   bude  musieť   spolupracovať so 

zhotoviteľom rekonštrukcii kanalizácie na tých istých komunikáciách  ( pokiaľ to bude 
relevantné). 

5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska  
Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. 
Náklady  na  vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska 
sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy. 

6. Ostatné náklady 
Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, 
montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun  
zo skladu na stavenisko a denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby. 

7. Prerušenie a zastavenie prác 
7.1 Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom stavebného denníka upozorniť objednávateľa na 

skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác. 
7.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch: 

a) zistenie vady projektu, 
b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená 

bezpečnosť pri práci, 
c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

7.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch: 
a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo  v rozpore so zmluvou a projektom stavby, 
b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená 

bezpečnosť pri práci. 
7.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom 

rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené. 
7.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, 

aby prípadné škody na  diele, ktoré by mohli  vzniknúť z  uvedeného  titulu, boli  
minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie 
strana, ktorá spôsobila, že práce boli zastavené alebo prerušené. 

8. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína 
8.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN,EN a technologických 

postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, 
vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania 
diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné 
zmeny  materiálov, ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných  požiadaviek  na   
kvalitu   počas   realizácie  diela,   budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a 
premietnuté do týchto materiálov. 

8.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestmi resp. certifikátmi o kvalite 
zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o 
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení   
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade zmeny materiálov alebo na 
vyžiadanie objednávateľa predloží zhotoviteľ  nové  aktuálne  atesty.  Atesty a certifikáty 



Strana 7 z 14 

 

v čase predloženia objednávateľovi musia byť  platné. 
8.3 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje zmenené materiály, resp. zmesi bez odsúhlasenia 

objednávateľom, bude znášať dôsledky porušenia tejto podmienky. Ak sa dodatočne 
preukáže, že preukazná skúška je nevyhovujúca a zabudované materiály, resp. zmesi 
nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom, je zhotoviteľ povinný urobiť po 
dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi 
materiálmi a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ. 

9. Odovzdávacie a preberacie konanie diela 
9.1 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu  

účelu, objednávateľ  so zhotoviteľom spíšu protokol o preberaní prác. 
9.2 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty v dvoch        

vyhotoveniach , zoznam je    uvedený v bode 17 tohto článku. 

10.    Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia – zhotoviteľ: 
a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby  

                      realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom, 
b)  zaväzuje sa, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku 

a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo poškodenia verejného či iného 
vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich 

                      ako dôsledok jeho metód práce. 

11.   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ: 
- zodpovedá za dodržanie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa 

Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko v platnom znení, 

- zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím 
osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva zhotoviteľ, bez ohľadu na to, či tieto 
boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho 
dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu 
pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo 
zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je objednávateľ oprávnený 
jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej zhotoviteľom, 

-     je povinný počas realizácie diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použi-
tých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa STN,EN. Materiály a stavebné časti, 
ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné ná-
klady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného diela, 

-     sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho 
pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov zhotoviteľa, bez 
ohľadu na to, či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú, 

-      môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva  
potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dosta-
točne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi, 

- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených 
u stavbyvedúceho a je povinný udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa 
predišlo ohrozeniu týchto osôb, 

- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí 
označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku 
tretích osôb. V opačnom prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené fi-
remnou značkou tak, aby mal objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci sta-
veniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo 
vykázať zo stavby. 

Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov 
zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v 
prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia má právo trvale zakázať vstup na 
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pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má objednávateľ právo 
uplatniť si u zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,00 € za každý pozitívny 
výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. 
Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť  
prácu, ak  zodpovedný  stavbyvedúci   zhotoviteľa nie  je dosiahnuteľný a ak je ohrozená 
bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je 

                      zhotovované v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. 

12.  Protipožiarna ochrana – zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v      
        zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky  MV SR  č. 94/2004 z.z., 
        ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť  pri výstavbe a pri 
        užívaní stavieb, musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky  

nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom, 
aby zabránil vzniku požiaru. 

13. Ochrana životného prostredia 
a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť 

životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má  zozbierať všetky 
druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť 
ich na skládku. 

b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny 
na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akýchkoľvek toxický odpad alebo látky. 

c) V prípade nedodržania ustanovení uvedených v písmenách a) a b) tohto odseku sa zhotoviteľ 
zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené 
voči objednávateľovi. 

14. Kontrola prác 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, 
alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom 
nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. 
Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ. 
V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne, môže 
zhotoviteľ v prácach pokračovať, avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných  
prác, bude náklady na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce 
boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom 
predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom 
termíne znáša objednávateľ. 

15. Stavebný denník 
15.1  Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník  v zmysle zákona 25/2025 Stavebný    

zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon). 
15.2   V stavebnom  denníku budú zapísané tieto údaje: 

                Dátum (mesiac, rok, názov dňa),  údaje o počasí, o maximálnej a minimálnej dennej teplote,  
                údaje o pracovnom  čase  s  vyznačením    prerušenia  prác, jeho  začiatok  a koniec,   počet  
                pracovníkov   podľa   kategórií,  počet  odpracovaných  hodín  podľa  jednotlivých kategórií,  
                mechanizmy, údaje o postupe vykonaných prác . 
      15.3  Ostatné údaje v stav. denníku: 

                  - požiadavky    zhotoviteľa   na   objednávateľa    a   naopak,    prerušenie   stavebných   prác                       
                    s  odôvodnením,   záznam   o   okolnostiach,   ktoré   majú   vplyv   na  postup  prác,  zápisy    
                    o vykonaných  skúškach,  zmeny a  odchýlky  vykonávaných prác od schválenej projektovej    
                    dokumentácie,  zápisy   o   dohodách   zhotoviteľa   s   objednávateľom   a    projektantom,    
                    požiadavky objednávateľa  na odstránenie   vád  v  priebehu  vykonávania  diela,  škody na  
                    stavbe, zoznam príloh a   dokladov stavebného denníka. 
         15.4   Stavebný  denník  musí  byť na stavbe  trvalo prístupný    objednávateľovi,   prípadne  iným     
                    osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly. 
         15.5   Okrem zástupcov zhotoviteľa,  objednávateľa a  projektanta môžu  do  stavebného denníka       
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        vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. 
         15.6   Zápisy   v  stavebnom  denníku  sa  nepovažujú  za zmenu zmluvy,  ale  slúžia   ako   podklad  
                    pre prípadné vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so ZVO. 
16. Vlastníctvo zhotovovaného diela 
        16.1 Dňom nadobudnutia  účinnosti  zmluvy  a  zápisničným prevzatím  staveniska  je zhotoviteľ     
                 zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknu- 
                 tých výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej stavbe vyskytnú. 
        16.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza po ukončení diela. 

 
17.   Odovzdanie diela 
        Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy   zhotoviteľa  k odovzdaniu    
        a prevzatiu diela  podľa zmluvy  nasledovné  doklady  a  dokumenty nevyhnutné k užívaniu stavby   
        minimálne v dvoch vyhotoveniach,  časť v digitálnej  forme /CD/: 

- dokumentáciu   skutočného   vyhotovenia   stavby   /geometrický plán/ so zakreslením   
všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, 

- opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ak k nim došlo  počas    
             realizácie   stavby,   potvrdené   projektantom,  zhotoviteľom,  zapísané   a   odsúhlasené     
             objednávateľom  v stavebnom denníku, 
      -      certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov, 
      -      zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých, 
      -      doklad   o   zneškodnení   prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby   
              (doklad  o  prevzatí  odpadu  a fotokópie  záznamov  o  prevádzke  vozidiel,  ktorými   bol   
              odpad vyvážaný), 
      -      stavebný denník, montážne denníky, 

              -      správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok, 
      -      vyjadrenia správcov sietí,  
      -      fotodokumentáciu z realizácie stavby na CD. 

18. Ukončenie prác 
18.1 Zhotoviteľ   písomne   oznámi   objednávateľovi   pripravenosť   na   odovzdanie   diela    

najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na 
odovzdanie. Zhotoviteľ uvedie do pôvodného stavu okolie stavby. 

        18.2    Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie. 
              18.3    Objednávateľ   prevezme  dielo  len  bez  vád  a  nedorobkov.  Vadou  sa  rozumie  odchýlka  

v  kvalite, rozsahu a parametroch diela  stanovených  touto  zmluvou  a záväznými 
technickými  normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 
zmluve.  

 
Čl. 9 ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY 

 
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia diela z dôvodov na strane zhotoviteľa, zaplatí 

objednávateľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň, o ktorý je v omeškaní, vo výške 0,05 %  
z ceny diela.  

2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň, o ktorý je v omeškaní  
s úhradou faktúry, vo výške 0,05 %  z dlžnej čiastky. 

3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady  v  dohodnutom termíne podľa ustanovenia čl.7  bod 5, 7, zaplatí  
zmluvnú pokutu vo výške 150,00 € za každý deň omeškania. 
 

Čl. 10 VYŠŠIA MOC 
 

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu  
ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy a pod. 
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2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo 
vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na 
vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia 
druhej zmluvnej strane. 

 
Čl.  11  SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím  podkladov, ktoré poskytol objednávateľ. Objednávateľ odovzdá 
stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy. 

2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom: 

2.1 Za spolupôsobenie  objednávateľa  sa  označuje   odovzdanie  staveniska,  úhrada  ceny 
za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6 a čl. 8  tejto zmluvy. 

2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom 
denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - 
vyžaduje sa  písomná forma. 

2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu 
zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez vád a nedorobkov. Do denníka sa budú 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný 
sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak objednávateľ nesúhlasí s 
obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením 
dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. 

2.4 Zmeny v poverených osobách  sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v 
stavebnom denníku do 3 pracovných dní od dátumu zmeny. 

2.5 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, 
prevzatie diela a dodržanie čl. 6 a čl. 8  tejto zmluvy. 

 
Čl. 12  OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
1. Obchodné tajomstvo 

1.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli 
zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu,  
alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

1.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne 
dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom. 
 

2. Vykonávanie diela 
2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu diela postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej  

profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa  dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a 
s ním  súvisiace predpisy  a  nariadenia,  ktoré stanovujú zásady pre výstavbu)  a  podmienky  

                  tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť  východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi     
                  objednávateľa,   zápismi   a    dohodami     oprávnených   pracovníkov   zmluvných    strán,    
                  rozhodnutiami  a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

2.2. Zhotoviteľ  je  povinný  upozorniť  objednávateľa  na  nevyhovujúce  vlastnosti vecí, ktoré  od  
neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. 
Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ 
objednávateľ na použití odovzdaných vecí  a dodržaní uložených  pokynov trvá. 

2.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za: 
a) správnosť polohy,  výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby, 
b) zabezpečenie   všetkých   potrebných   prístrojov,   zariadení,   pomôcok,   materiálov 

a  pracovníkov . 
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2.4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery 
alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady 
odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo 
nie. 

2.5. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ 
zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele. 

2.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas 
výstavby spôsobí. 

2.7. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa.    
2.8. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich 

odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote 
do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba 
výstavby o čas, ktorý je v omeškaní. 

2.9. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil vady, ktoré spôsobil 
nesprávnym vyhotovením a to priebežne. 

3. Výkon kontroly 
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu  súvisiacej so stavebnými prácami kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti  zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, 
prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa 
predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky 
výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou. Oprávnené osoby na 
výkon kontroly sú:  

a) Poskytovateľ finančných prostriedkov a ním poverené osoby, 
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce  orgány (Úrad vládneho auditu) a  osoby poverené 

na výkon kontroly/auditu, 
d) Osoby   prizvané  orgánmi  uvedenými  v  písmenách a) až c)  v  súlade  s  príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

4. Úhrada škôd a nákladov 
Pri uplatňovaní a úhrade  škôd a  nákladov sa zmluvné strany budú riadiť  ustanoveniami § 373 až 
§ 386 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

5. Subdodávatelia 
5.1     Zhotoviteľ je   oprávnený   zveriť   vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v     
           rozsahu  (podiel subdodávok )   uvedenom   v   prílohe   tejto  zmluvy /ak je relevantné/.      
           Pri   výkone   diela       prostredníctvom   subdodávateľov  je   zhotoviteľ   plne  zodpovedný   
           voči objednávateľovi  za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. 

         5.2     V prípade, ak zhotoviteľ zverí  vykonanie  časti diela  subdodávateľovi  inému ako uviedol v  
                    prílohe  tejto zmluvy, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto  subdodávateľa 
                    desať kalendárnych dní  pred  začatím  vykonávania  časti  diela .   Každý  takýto subdodávateľ 
                    dodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/ ZVO a nesmú u neho           
                    existovať  dôvody  na  vylúčenie podľa § 40  ods.  6 písm. a)  až h) a  ods. 7 ZVO. 
                    V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má  vykonávať  časť diela, musí  byť  zaregistrovaný 
                     v  registri   partnerov verejného sektora v prípade, ak má povinnosť sa v registri  partnerov 
                     verejného sektora registrovať.  
                    Objednávateľ     odmietne  subdodávateľa písomným   oznámením zhotoviteľovi  zaslaným   
                    do  siedmich  kalendárnych  dní  odo  dňa  doručenia  oznámenia  o  zmene subdodávateľa  
                     v prípade:   

a) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/ ZVO, pričom nesmú u 
neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6  písm. a) až h,) ods. (7) ZVO,  

b) predloženia neplatných dokladov,  
c) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,  
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d) nezapísania  v  registri  partnerov verejného sektora, ak sa vyžaduje. 
5.3 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení 

objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez  súhlasu 
objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom,  má 
objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady 
zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. 
4 bod 4,5 tejto zmluvy, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.  

5.4 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok  uvedený 
v prílohe  tejto zmluvy a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného  
subdodávateľa  alebo  doplnením  nového  subdodávateľa  spolu  s podielom subdodávok. 
V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod 
tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade 
doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto 
subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať 
kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela.    
V prípade  zvýšenia  podielu  subdodávok  musí  byť  takýto  subdodávateľ zaregistrovaný v  
registri partnerov verejného sektora, ak sa vyžaduje.  Subdodávateľ môže začať vykonávanie 
časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne 
vykonávať časť  diela bez  súhlasu  objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa 
objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich 
odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie 
času plnenia podľa čl. 4 bod 4,5 tejto zmluvy, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady 
za ich odstránenie.  

5.5 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu 
subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom  

            (uvedené  sa  nevzťahuje  na  dodávku  zariadení  alebo  materiálov,  prípadne na montáž  
            zariadenia).                
5.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi 

všetkých potrebných oprávnení  a  kvalifikácií  požadovaných  na  výkon  daných  prác. Pri  
            výkone    diela   prostredníctvom   subdodávateľov  je  zhotoviteľ  plne  zodpovedný  voči  
            objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. 

6. Plnenie povinností 
6.1.      Zhotoviteľ si bude plniť  povinnosti  vyplývajúce  z  rozhodnutí  dotknutých  orgánov  štátnej  

     správy vydaných pred začatím /ak boli vydané/, alebo počas realizácie stavby. 
6.2.       V  prípade  porušenia  resp.  nesplnenia  týchto  povinností  bude  objednávateľ   prípadné    

      sankcie uplatňovať u zhotoviteľa. 
6.3.       Po ukončení  každej  pracovnej  zmeny  zhotoviteľ  zabezpečí  stavenisko  a  jeho okolie tak,    

      aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom. 
6.4.       Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný: 

a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok, 
b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie. 

7. Odstúpenie od zmluvy 
7.1.   Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou      

  podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy  vyplývajúce. 
7.2.   Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej      

   strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy  odstúpi. 
7.3.    Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344  až 351 Obchodného zákonníka v platnom znení. 
7.4.    Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

8. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy 
8.1   Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak: 
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a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v 
tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné 
sťaženie realizácie diela, 

b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 
mesiac a spôsobí si ho sám, 

c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy, 
d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme 

dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí  ani  opatrenia 
 nasvedčujúce ochote dodávku prevziať, 

e) ak bude na objednávateľa alebo  zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá 
jeho likvidácia. 

8.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy od- 
stúpiť podľa § 345 a  § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

8.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako 
nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 ods. 1 
Obchodného zákonníka v platnom znení. 

9. Platby pri odstúpení od zmluvy 
9.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví 

potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od 
zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z po- 
rušenia zmluvy. 

9.2.  Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok, prevyšuje platby prislúchajúce 
zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi. 

9.3.  Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné  porušenie  zo  strany  objednávateľa, zhotoviteľ  
 vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.  

 10.   Zmena zmluvy 
10.1  Zmluvu je možné meniť počas jej trvania v týchto prípadoch: 
         a)   § 18 ods.(1) písm. b) ZVO – ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú    
                zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa: 
                •  nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, 
                •  spôsobí  verejnému  obstarávateľovi  významné  ťažkosti   alebo  podstatnú   duplicitu     
                     nákladov, 

c) § 18 ods.(1) písm. c) ZVO – potreba  zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný 
obstarávateľ nemohol pri vynaložení  náležitej starostlivosti predvídať  a  zmenou  sa  
nemení  charakter zmluvy, 

d) §18 ods.(1 ) písm. e) ZVO – nedochádza k podstatnej zmene zmluvy. 
        10.2  Zmluvu možno zmeniť počas  jej  trvania  bez  nového  verejného  obstarávania aj vtedy, ak  
                  hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy - § 18 ods.(3) písm. a)    
                  ZVO. 

Čl. 13 ZÁVEREČNÉ USTAN0VENIA 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva 
podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v platnom znení. 

2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade 
so ZVO, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 
vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 
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4. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených zmluvou, sa zmluvné strany riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

5. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve obcou Ochtiná 
za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 

6. Účastníci zmluvy sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a vyhlasujú, že 
táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak toho ju podpisujú. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
č. 1  Ocenený    a  potvrdený  výkaz  výmer (rozpočet) v  písomnej  podobe  a v  elektronickej  

podobe na CD   
č. 2   Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok   
č. 3   Kópia dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho  o  poskytovaní  služby 
č. 4   Poistnú zmluvu na stavebné práce počas realizácie stavby 
č. 5   Časový harmonogram stavebných prác   

8.     V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy   
         prednosť pred prílohami. 

9.     Táto zmluva je vypracovaná v štyroch  vyhotoveniach, z  ktorých  dve  si  obdrží  objednávateľ  
         a dve zhotoviteľ. 
 

 
V Ochtinej dňa 28.08.2025                             V Ochtinej dňa 28.08.2025 
 
          
 
  Za objednávateľa :                                                                              Za zhotoviteľa :  
 
   
   
 
 
 
    
     .......................................                                                                    ................................................. 
          PhDr. Július Rusnák                                      Jozef Zobola  
              starosta obce                konateľ 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


