ZMLUVA O DIELO

( Navrh)

Priloha

uzatvorena podla §536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik")
(dalej len “Zmluva®)

Cislo Objednavatela:

Objednavatel

Nazov:
Sidlo:
Zastlpeny:

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych:

Osoby opravnené rokovat

a konat vo veciach
technickych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,Objednavatel™)

a
Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
Osoby oprévnené na
rokovanie:
Bankoveé spojenie:
Cislo U¢tu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel .:

Spoloénost zapisana v Obchodnom registri

(dalej len ,Zhotovitel™)

medzi zmluvnymi stranami

Obec Ochtina
Ochtina 52, 049 35 Ochtina
PhDr.Julius Rusnak , starosta obce

PhDr.Julius Rusnak

PhDr.Julius Rusnak

2020961503

Clanok |

PREAMBULA

Cislo Zhotovitela:

1. Téato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania , zakazky s nizkou hodnotou na uskutoCnenie

stavebnych prac, ktory sa vykonal v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

2. Objednavatel je podla zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov ustanovenia § 7 ods. 1, pism. b) verejnym obstaravatelom, a vyber zhotovitela sa uskuto¢nil v zmysle
tohto zékona na zaklade vyzvy na predkladanie ponlk zverejnenej na webstranke obce Ochtind

a zakazkycko.sk
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3.2
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Clanok Il
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy su najmé, nie vSak vyluéne, nasledovné zavazky Zhotovitela:

(i)

Zhotovitel je povinny vykonat pre Objednavatela Dielo ,NOVOSTAVBA MS OCHTINA *“ v sllade
s poziadavkami Objednavatela, Opisom predmetu zakazky, Zmluvou a Pravnymi predpismi, a odstranit na Diele
akékolvek vady.

Dielo bude vykonané v rozsahu spracovaného projektu stavby , ktory vypracovala Eva MajoroSové ,Jovické

¢.2, 048 01 RozAava

Zhotovitel je povinny dodat material uvedeny v Zmluve, ktory je potrebny pre riadne vyhotovenie a dokonéenie
Diela a odstranenie vad a prevadzku Diela.

Dielo musi spifiat Gcely, pre ktoré je uréené tak, ako si $pecifikované alebo vyplyvaji zo Zmluvy, a Opis
predmetu z&kazky.

Predmetom tejto Zmluvy st najmé, nie v3ak vyluéne, nasledovné zavazky Objednavatela:

0

(i)

(i)

Objednavatel je povinny za riadne vykonané Dielo a ostatné pinenia na zaklade tejto Zmluvy Zhotovitelovi
zaplatit Zmluvnu cenu v sllade s touto Zmluvou.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poskytnut vSetku sucinnost tak, aby Zhotovitel mohol Dielo a/alebo
ktorukolvek Cast plnenia na zaklade tejto Zmluvy vykonat riadne a vcas.

Objednavatel je riadne vykonané Dielo povinny v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziat.

Predmetom tejto Zmluvy je aj Uprava v3etkych ostatnych prav a povinnosti Zmluvnych strn spojenych s riadnym
plnenim tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fou.

Clanok I1.
Dokumentéacia

Viykonanie Diela bude uskutoénené podlfa spracovanej a overenej Projektovej dokumentacie, vratane
pravoplatného stavebného povolenia.
Objednavatel je povinny do 2 dni od dria Ucinnosti tejto Zmluvy Zhotovitelovi odovzdat' vychodiskové podklady:

a)
b)

Projektov dokumentéciu s vyjadreniami dotknutych verejnych organov a organizacii,
pravoplatné stavebné povolenie

Zhotovitel je v ramci vykonania Diela povinny Objednavatelovi dodat doklady spracované Zhotovitelom a to:

a)

zabezpedenie vypracovania planu Bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku podla
prisluSnych ustanoveni NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov a vyhldSky MPSVR SR €. 147/2013 Z. z. ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni
neskorsich predpisov,

vyty€enie a vyznadenie existujucich inzinierskych sieti v miestach vykonavania zemnych prac. V pripade,
ak vyjadrenia spravcov sieti v ¢ase zaCatia realizacie diela nebudu aktualne, je Zhotovitel' povinny
zabezpedit ich aktualizaciu,

vybavenie rozhodnutia o z&bere verejného priestranstva pre uéely vystavby,(ak sa vyZaduje)

vybavenie rozhodnutia na rozkopavku pre ucely vystavby, (ak sa vyZaduje)

dodanie prislusnych atestov a certifikdtov od zabudovanych materidlov a vyrobkov v dvoch
vyhotoveniach,

vyhotovenie prislusnych sprav o odbornych prehliadkach a skiSkach zariadeni v dvoch originalnych
vyhotoveniach,

vykonanie prislusnych odbornych prehliadok a odbornych skdSok v rozsahu STN, v pripade inStalacie
vyhradenych technickych zariadeni podfa vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za
vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov vratane vykonania v3etkych postupov
vyplyvajlcich z tejto vyhlasky v dvoch originalnych vyhotoveniach,



3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

h)  dodanie dokladov o zhutneni podioZia a skiske unosnosti zakladovej Skary pri realizacii zakladania a
spevnenych ploch (protokoly o skuske) v dvoch vyhotoveniach,

i) dodanie dokladov o trhovej ski3ke podkladu pre kotvy pri realizacii strechy a fasady (protokoly o skuske),

) dodanie dokladov o vyuZiti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vznikna pri realizacii prac, na
povolené skladky (evidencné listy odpadov, vazne listky, kdpia faktiry za uloZenie odpadu na skladku) v
dvoch vyhotoveniach,

k)  zabezpeCenie rozboru pitnej vody v dvoch originalnych vyhotoveniach,

)  zabezpeCenie dalSich dokladov slvisiacich s uvedenim do prevadzky v dvoch vyhotoveniach,

m) dodanie energetického certifikitu podfa VyhlaS8ky MDVRR SR €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov v dvoch originalnych vyhotoveniach,

n) dodanie Projektu skutotného vyhotovenia stavby v poéte 2x v tlaenej podobe a 2x v digitalnej podobe
na CD, resp. DVD, v PDF formate.

0) dodanie vyhotovenia geodetickej Casti dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby pozemnych,
podzemnych a nadzemnych objektov a zariadeni v zavaznom geodetickom systéme, priestorové
zameranie vSetkych podzemnych vedeni a zariadeni realizovat pred ich zakrytim podla § 35 Vyhlasky
Uradu geodézie, kartografie a katastra SR &. 300/2009 Z. z. ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. 0 geodézii a kartografii v zneni neskorSich predpisov,( geometricky
plan vhodny na zépis stavby do katastra nehnutefnosti )

p) poskytnutie potrebnej sticinnosti Objednavatelovi a jeho zastupcom (stavebnému dozoru) pri spracovani
a sumarizacii podkladov pre vydanie pravoplatného kolaudacného rozhodnutia resp. iného rozhodnutia
na uZivanie Diela.

Zhotovitel je povinny dokladovat’ Objednavatelovi certifikaty, zaruéné listy, atesty vyrobkov na vSetky vyrobky,
ktoré bud( zabudované do Diela ato v lehote najmenej 7 dni pred ich pouZitim pri realizacii Diela. Zaroven
vSetky vySSie uvedené doklady v bode 3.5 Zhotovitel odovzda Objednavatelovi pri odovzdani Diela podfa &lanku
Xl Zmluvy. Uvedené doklady podfa predchadzajlcej vety tvoria prilohu Preberacieho protokolu.

Zhotovitel prehlasuije, Ze vychodiskové podklady a Udaje ziskané pri obhliadke Miesta plnenia postacuiju k tomu,
aby vich rozsahu mohlo byt dohodnuté Dielo vykonané pri dodrzani Harmonogramu postupu vystavby
a predlozeného Rozpoctu diela.

Naviac préce, nad ramec tejto Zmluvy, vyvolané chybami alebo neuplnostou technickej Specifikacie, nezakladaju
pravo Zhotovitela na automatické zvySenie ceny za Dielo, ani automatické pravo na zmenu Lehoty plnenia.
V pripade odsUhlasenia naviac prac Zmluvnymi stranami su Zmluvné strany povinné vyhotovit pisomny dodatok
k Zmluve s vymedzenim naviac prac, ich ceny, terminu ich vykonania a dalSich zmluvnych dojednani.

Naviac prace musia byt pred podpisom dodatku, ktory musi byt podpisany opravnenou osobou Objednavatela,
schvalené nasledovnym sposobom:

3.7.1. Stavebny dozor:

a) odsuhlasuje préce, ktoré nezvysia zmluvnu cenu za Dielo,
b) bezodkladne predklada na odsuhlasenie Objednavatelovi zmeny Diela, ktoré zvysia zmluvnu cenu za
Dielo.

3.7.2.  Vnadvaznosti na bod 3.7.1. osoba opravnena na rokovanie vo veciach technickych odsuhlasuje, na
zaklade pisomného vyjadrenia stavebného dozoru, naviac prace vyvolané nesuladom medzi vykazom
vymer, resp. Projektovou dokumentéciou a skutonostou zistenou bezprostredne pri realizécii Diela,
zmenami predpisov a noriem, vydanymi
v priebehu uskuto€riovania stavby.

3.7.3. Osoba opravnend na rokovanie vo veciach zmluvnych odslhlasuje naviac prace tejto Zmluvy
vyvolané:

V pripade postupu podfa bodu 3.6, nov(i Specifikaciu zmluvnej ceny spolu s novym ocenenym vykazom vymer
zabezpedi Zhotovitel.

Zhotovitel jedenkrat mesacne vyhotovi a predlozi Stavebnému dozoru Objednavatela Supis vykonanych prac
na Diele do piatich (5) dni po skon&eni sledovaného obdobia, ktorého sa tykaju. Sdpis vykonanych préac bude
obsahovat:

a) prehfad vykonanych préc, v ktorom Zhotovitel podrobne dolozi Ciastky, o ktorych sa domnieva,

Ze ma na ne pravo,



b) podrobnu fotodokumentaciu postupu prac na CD/DVD nosi€i preukazujicu zrealizovanie vSetkych prac,
doddvok a pouzitych materidlov v sllade s poloZzkami  Oceneného vykazu vymer.
Z fotodokumentécie musi byt zrejmé najmé :
— typ vyrobku alebo materiélu,
— akide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
— ak ide o material, jeho zabudovéavanie do stavby.
c) atesty, certifikaty a prehlasenia o zhode od zabudovanych materidlov a vyrobkov uvedenych v supise
vykonanych préac,
d) kopiu stavebného dennika za sledované obdobie,
e) porovnanie skutoéného a planovaného postupu préac.

3.10 Stavebnému dozoru Objednavatela patri lehota piatich (5) pracovnych dni odo dia predlozenia Supisu
vykonanych préac na jeho preskimanie. Stavebnym dozorom schvéleny Stpis vykonanych prac podla bodu 3.10
je podkladom pre fakturaciu Zmluvnej ceny podfa bodu 7.2. tejto Zmluvy.

3.11 Supis vykonanych prac (dalej aj ako ,sprava“) bude predloZeny Objednavatelovi na preskimanie 1x v tlaCenej
forme a 1x v elektronickej forme. Odo dria, kedy Objednavatel obdrzi Supis vykonanych prac ma Objednavatel
10 dni na jeho preskimanie, ak nie je v Zmluve osobitne uvedené inak. V rdmci lehoty na preskimanie méa
Objednavatel povinnost vydat Zhotovitefovi oznamenie, Ze Stpis vykonanych prac spifia poziadavky podra
Zmluvy alebo nespifia poziadavky podfa Zmluvy s konkrétnym uvedenim vsetkych poziadaviek, ktoré nespifia.
Ak Supis vykonanych prac nespifia poziadavky Zmluvy, bude na naklady Zhotovitela opraveny, znova
predloZzeny a opat preskumany v stlade s tymto bodom. Pre vyluCenie pochybnosti plati, Ze v pripade, ak
k datumu odovzdania Stpis vykonanych prac nespifia poziadavky tejto Zmluvy, ma sa za to, ze Zhotovitel sa
dostal do omeSkania s riadnym odovzdanim Supisu vykonanych prac ku driu, kedy mal Zhotovitel podla tejto
Zmluvy odovzdat tento Supis vykonanych prac, a to bez ohladu na jeho naslednu opravu.

3.12 Ak Supis vykonanych prac spifia poziadavky Zmluvy, Objednavatel o tom v lehote na preskiimanie podla bodu
3.11 Zhotovitefovi vyda potvrdenie. Pokial Objednavatel v prislusnej lehote na preskimanie Zhotovitelovi
nevyda oznamenie, Ze Slpis vykonanych prac nespifia poziadavky tejto Zmluvy, postupom podla bodu 3.11
tejto Zmluvy alebo Zhotovitelovi nevyda potvrdenie podfa tohto bodu, ma sa za to (plati fikcia), Ze toto potvrdenie
bolo vydané v posledny den lehoty na preskimanie.

3.13 Vydanie potvrdenia alebo akékolvek iné schvalenie ¢i sihlas Objednavatela vo vztahu k Sdpisu vykonanych
prac nezbavuje Zhotovitela ziadnej zodpovednosti. Ak sa v sprave Zhotovitela najdu chyby, opomenutia,
nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budl spolu s Dielom opravené na néaklady
Zhotovitela, nehladiac na suhlasy alebo schvalenia Objednavatela.

3.14  Vsetky Supisy vykonanych préc, ktoré budu doruéované Objednavatelovi v mesacnych intervaloch budu tvorit
neoddelitelny sucast faktury na zaplatenie Zmluvnej ceny.

Cl. IV
Stavenisko a stavebny dozor

4.1  Realizacia stavebnych prac bude prebiehat mimo beZznej prevadzky objektu.

4.2 Zhotovitel' berie na vedomie, ze Objednavatel bude mat na stavbe vlastny Stavebny dozor. Meno osoby,
vykonavajucej funkciu Stavebného dozoru bude zapisané pri zacati stavebnych a montaznych prac do
stavebného dennika. Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich
akost a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tymto
Objednavatel neprebera v zmysle stavebného zakona zodpovednost za riadne vykonanie Diela, ktoré prinalezi
Zhotovitelovi.

4.3  Zhotovitel zabezpeci vedenie uskutoCiiovania Diela (stavby) odborne kvalifikovanou osobou — stavbyveddcim.
Objednavatel si vyhradzuje pravo poziadat o vymenu stavbyvedlceho v pripade ak s nim nebude spokojny, s
uvedenim objektivneho dévodu vymeny. Za objektivny dévod vymeny sa povaZuje poruSenie predpisov v oblasti
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, ako aj poruSenie ¢l. V tejto Zmluvy. Na zmenu stavbyveduceho nie je
potrebné vypracovanie dodatku k tejto Zmluve.

4.4  Stavbyveduci zodpoveda za vedenie uskutoCriovania stavby, kontrolu stavebnych prac a je povinny informovat
Objednavatela, resp.  jeho  opravnenych  zastupcov  aStavebnd  dozor  Objednavatela
o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prilo v priebehu vykonavania préc na Diele.
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4.12
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4.15

4.16

4.17

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celt dobu plnenia
zdvazkov v stavebnom denniku vsulade so stavebnym  zakonom, a to vyhradne
v slovenskom jazyku. Objednavatel a Stavebny dozor je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a
pripjat dodho svoje zapisy, ak to vyzaduje povaha z&znamu v stavebnom  denniku.
V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skutoCnost v zézname
uviest a oznamit to Objednavatelovi.

Povinnost viest stavebny dennik konci diiom odstranenia vetkych vad a nedorobkov na Diele. Stavebny dennik
bude umiestneny po dobu zhotovovania Diela v Mieste pinenia.

Stavebny dennik musi byt pristupny obom zmluvnym stranam v priebehu vykonavania Diela kedykolvek behom
pracovnej doby, vratane pripadnych predizenych & noénych smien. Objednavatel a zastupcovia dalsich
opravnenych organov su opravneni kedykolvek do neho nazerat a ziadat zneho vypisy. Pripomienky
Objednavatela k spdsobu vedenia stavebného dennika su pre Zhotovitela zavazné.

Objednévatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak
Stavebny dozor so zaznamom Zhotovitela nesuhlasi, je opravneny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3)
pracovnych dni. V opanom pripade sa predpoklada, ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky
Zhotovitela voci zapisom Objednavatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, Zmluvni cenu, Lehotu plnenia,
pripadne dalSie zavazky tejto Zmluvy, budu sluzit ako podklad pre vypracovanie pisomnych dodatkov k Zmluve.

Zhotovitel je povinny riadne preskumat vSetky vychodiskové podklady, ktoré mu Objednavatel poskytol.
Pripadny rozpor vychodiskovych podkladov s Ocenenym vykazom vymer podia Specifikacie zmluvnej ceny, je
Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskor
do desat (10) pracovnych dni odo dfa odovzdania a prevzatia staveniska a je povinny ich Specifikovat formou
predloZenia chybajucich rozpo¢tovych poloZiek s ich presnym popisom a mnozstvom. Na rozpory, ktoré nebudu
Specifikované podla tohto bodu alebo budu Objednévatelovi oznamené po stanovenom termine, nebude
Objednavatel neskér prihliadat a nebude ich akceptovat.

Zhotovitel dfiom prevzatia Staveniska preberd na seba zodpovednost so vSetkymi pravami a povinnostami
zamestnavatela podla zakona o BOZP a pripadnymi désledkami podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
vyplyvajucimi z porusenia povinnosti najméd v pripade svojich zamestnancov, podnikajtcich fyzickych alebo
pravnickych osob, ktoré budl v jeho mene a na jeho zodpovednost v priestoroch Staveniska pracovat a vyvijat
akukolvek €innost podra jeho pokynov a podfa pokynov stavbyveduceho.

Zhotovitel prevzaté Stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpeCi v sulade s prisluSnymi
ustanoveniami Stavebného zakona.

Zhotovitel a Objednavatel dohodnu v Zmluve dalSie podrobnosti a Specifikd suvisiace s rozsahom a uzivanim
Staveniska pocCas realizacie Diela vratane pripadného pdsobenia v oblasti BOZP a OPP a organizacného
a personalneho zabezpedenia kontrolnych dni. Zhotovitel je su€asne povinny dodrziavat podmienky dotknutych
organov Statnej spravy a dotknutych organizacii z rozhodnuti, vyjadreni a stanovisk spracovanych k Projektovej
dokumentécii. Za ich pripadné poruSenie a vzniknutt Skodu zodpoveda v plnom rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrziavat na Stavenisku poriadok a Gistotu, bezodkladne odstrafiovat odpady a nedistoty
vzniknuté pri vykonavani Diela, priom je povinny dodrziavat povinnosti ulozené pravnou Upravou v oblasti
nakladania a likvidacie odpadov. Zhotovitel je povinny odstrafiovat v3etky znedistenia a poSkodenia komuniké&cii
(vratane verejnych), ku ktorym déjde jeho €innostou alebo v suvislosti s jeho ¢innostou poéas vykonavania Diela.
Na neplnenie uvedenych povinnosti je opravneny Zhotovitela upozornit Stavebny dozor Objednévatela zapisom
v Stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vykonat napravu bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch
(3) pracovnych dni od z&pisu v stavebnom denniku.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie Diela podla tejto Zmluvy a za vedenie stavebného
dennika je zodpovedny stavbyveduci Zhotovitefa:

Meno a Priezvisko: oo,
Telefon: e,

Email:
Cislo osvedCenia vydané SKSI
Zhotovitel zabezpeci, ze stavbyvedci alebo jeho zastupca sa denne zdrzuje na stavbe po celi dobu realizacie.

Za Objednavatela je vykonom Stavebného dozoru povereny:



Meno a Priezvisko: e
Telefon:
E-mail:
Osoba opravnenou konat' vo veciach technickych za Objednavatela:
Meno a Priezvisko: i
Telefon:
E-mal:
Osoba opravnenou konat' vo veciach zmluvnych za Objednavatefa:
Meno a Priezvisko: e
Telefon:
E-mail:

4.18 Zhotovitel umozni osobdm uvedenym vbode 4.17 operativny pristup do priestorov Staveniska
po predchadzajucom ohlaseni sa u stavbyveduceho.

4.19 V pripade preukazatelného nedodrZiavania prac v sulade s Projektovou dokumentaciou, technologickych
postupov pri zabudovavani materidlov a spracovavani stavebnych hmét a pouZitia vyrobku, ktory nema
pozadované technické a kvalitativne vlastnosti ma na zéklade navrhu Stavebného dozoru Objednavatela,
Objednavatel pravo na zastavenie stavebnych prac s vynimkou prac veducich k odstraneniu takto vzniknutych
zavad. Za preukazatelné sa konanie Zhotovitela podla predchadzajucej vety povaZuje vtedy, ak je zapisané v
Stavebnom denniku a Zhotovitel bol na takéto konanie pisomne upozorneny. Zhotovitel je povinny takéto prace,
pripadne materialy
na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi certifikovanymi materiélmi a opakovanymi pracami. V
pripade takéhoto zastavenia stavebnych prac nemé Zhotovitel narok na predizenie éasu plnenia.

4.20 Pokial ma Stavebny dozor Objednavatela za to, Zze Zhotovitel nezabezpeCuje dostatocne kapacity na
Stavenisku, upozorni na tuto skutoénost Zhotovitefa zépisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny
vykonat napravu bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) pracovnych dni od zépisu v stavebnom
denniku.

421 Objednavatel je opravneny vstupoval na Miesto pinenia akontrolovat postup Zhotovitela
pri realizacii Diela, ako aj plnenie v3etkych poziadaviek Objednavatela v priebehu produkcie, vyroby
a vyhotovovania Diela. Zhotovitel poskytne Objednévatelovi vSetku sucinnost pri vykonavani kontroly podia
tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednavatela Zhotovitela nezbavuje ziadnej povinnosti alebo
zodpovednosti. Objednavatel' je opravneny za Ucelom kontroly vykonavania Diela Zhotoviteflom zaroveri
zvolavat kontrolné dni. Kontrolné dni budu zvolavané Objednavatelom najneskor tri (3) pracovné dni vopred, ak
sa Zmluvné strany nedohodn inak.
Na kontrolnom dni bude pritomny najma zastupca Zhotovitefa opravneny konat vo veciach technickych,
stavbyvedlci Zhotovitefa a zastupca Objednavatefa opravneny konat vo veciach technickych vratane
Stavebného dozoru. O kontrolnom dni sa vyhotovi zé&pis do stavebného dennika, ktory v3etci pritomni podpisu.

Osoby opravnené za Objednavatela konat vo veciach technickych vzmysle Zmluvy a Stavebny dozor

Objednavatela, si opravnené najma:

a) kontrolovat prace Zhotovitela na Diele,

b) nahliadat’ do Dokumentacie Zhotovitela,

C) kedykolvek vstupit na Miesto plnenia a viest so Zhotovitelom informativne rozhovory za predpokladu
dodrZiavania bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci,

d) sledovat pinenie Harmonogramu postupu vystavby,

e) pri kontrolnych diioch obdrZat poZadované informécie alebo sa vyjadrit v suvislosti s technickou realizaciou
Diela.

4.22 Stavebny dozor Objednavatela je opravneny (zépisom v stavebnom denniku) ziadat od Zhotovitela vymenu
personalu, ktory bude Objednavatel povazovat za nedostatoéne odborne spdshily na vykon prac pri realizacii
Diela a prikézat Zhotovitelovi, aby tento personal nahradil novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn realizovat
bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.



4.23  Zhotovitel je povinny bezodkladne si pinit ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
nehody, poZiare, havarie a pod.) voi prisluSnym organom a vznik takejto udalosti oznamit okamZite aj
Objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

4.24  Zhotovitel je povinny poskytnut spolupdsobenie opravnenym osobam poverenym vykonom kontroly suvisiacej s
predmetom Zmluvy kedykolvek po&as platnosti a uéinnosti Zmluvy a poskytnat im vSetku potrebnu stcinnost.

4.25 Zhotovitel je povinny reSpektovat poziadavky Objednavatela, ktoré st v stlade s touto Zmluvou, ako aj sivisiace
vSeobecne zavazné pravne predpisy SR a iné interné pravne akty platné v objektoch — Mieste plnenia
Objednavatefa, vykonavat Dielo riadne a véas tak, aby bolo najma zabranené spachaniu kradeZe a inych
trestnych Cinov, vzniku Skody na Zivote, na zdravi a na majetku Objednavatela, zamedzené vzniku mimoriadnych
udalosti a zabezpecena ochrana oséb, informécii, ako i sluzobného tajomstva v zmysle platnych pravnych
predpisov. Objednavatel Zhotovitela s prisluSnymi internymi predpismi v Mieste pinenia oboznami pred za¢atim
vykonavania Diela.

4.26 Zhotovitel je zodpovedny za pohyb jeho pracovnikov na Stavenisku. Pracovnici Zhotovitela sa mdZu pohybovat
na Stavenisku iba vo vymedzenych priestoroch uréenych Objednavatelom.

4.27 Objednavatel umozni Zhotovitelovi poCas Lehoty plnenia vykonavanie stavebnej  Cinnosti
na Stavenisku aj v nad¢asoch a v droch pracovného volna po vzéjomnej dohode so zachovanim noéného
pokoja.

4.28 Zhotovitel je povinny stavenisko ohradit a oznadit.

CLv
Podmienky vykonania diela

51 Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze Dielo a kazda jeho €ast budu vyhovovat Opisu predmetu zékazky, Zmluve a
Pravnym predpisom.

52 Ak sa to vyzaduje, Zhotovitel a Objednavatel st povinni vzajomne si poskytnut, akukolvek a vSetku suéinnost
nevyhnutnd k riadnemu vyhotoveniu a dokon¢eniu Diela vratane stginnosti pri spolocnom postupe voci organom
verejnej moci a akymkolvek inym subjektom.

5.3 Zhotovitel nesie zodpovednost za spravne umiestnenie vietkych Casti Diela v stlade s Projektom stavby, Specifikami
Miesta plnenia, a je povinny napravit kazdd chybu v situovani, umiestneni, rozmeroch alebo vyty€eni Diela v Mieste
plnenia.

54  Bez ohladu na ostatné povinnosti Zhotovitefa podfa Zmluvy, Zhotovitel na vlastné riziko a zodpovednost zabezpeci
najma, nie vsak vylune nasledovné plnenia:

a) vyhotovenie Diela,

b) dopravu a vykladku materialu v Mieste plnenia,

c) akékolvek technické / stavebné Upravy Miesta plnenia nevyhnutné pre riadne vykonanie Diela, ako aj s tym
spojené pripadné povolenia a suhlasy (s prihliadnutim na potrebnl stcéinnost Objednavatela),

d) vykonanie kompletného Diela v Mieste pinenia vratane jeho zapojenia na vSetky inZinierske siete (elektrina,
voda, odpad a pod.),

e) ochranu Diela a Miesta plnenia podas realizacie Diela az do jeho dokonéenia a prevzatia Objednavatelom.
Zhotovitel tiez zabezpeci, aby nemali do Miesta pinenia pristup nepovolané osoby,

f) komplexné sprevadzkovanie Diela vratane vykonania pripadnych prevadzkovych a komplexnych skuSok,
v stlade s bodom 5.13 a nasl. Zmluvy.

5.5  Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami Miesta pinenia obozn&mil pred podpisom tejto Zmluvy.
Zhotovitel zaroven ziskal vSetky informacie o Mieste plnenia, ktoré su nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a
dokoncenie Diela a stvisiacich plneni a pre predchadzanie vzniku $kéd v Mieste plnenia a na Diele, ako aj informéacie
0 pristupovych a prijazdovych cestéach k Miestu pnenia.

5.6  V pripade, ze je to v moznostiach Objednavatela, umozni Zhotovitelovi napojenie na odber elektrickej energie, plynu
a Uzitkovej vody na Stavenisku. Naklady na dhradu spotrebovanych energii pre vykonanie Diela hradi Zhotovitel
v stlade s Clankom VII Zmluvna cena a VIII Platobné podmienky.



5.7

5.8

5.9

5.10
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5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

Odber médii v zmysle bodu 5.6 bude evidovany podruznym meracim zariadenim alebo protokolarnym zaznamenanim
meranych hodnot energii odo dna odovzdania Staveniska az
do momentu protokolarneho odovzdania Diela, na existujucom meracom zariadeni. V3etky odobraté a spotrebované
energie zaznamenané spdsobom podfa prvej vety tohto bodu budu predmetom refakturacie Objednavatela
Zhotovitelovi podla bodu 8.13 a 8.14 Zmluvy.

Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele znasa vyluéne Zhotovitel ato az do UpIného prevzatia Diela
zo strany Objednéavatela podfa Clanku XII Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok na Mieste plnenia odo diia odovzdania Miesta pinenia Zhotovitelovi.
Zhotovitel rovnako zodpoveda za dodrziavanie Pravnych predpisov najma v oblasti bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci, zivotného prostredia a nakladania s odpadmi. Zhotovitel je pocas vykonavania Diela povinny priebezne
odstrafovat na vlastné naklady stavebné odpady a necistoty, ktoré su vysledkom ¢innosti na Mieste pinenia a zaroven
je povinny preukazat Objednavatelovi potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu.

Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podia prislusnych
ustanoveni zakona €. 79/2015 Z.z o odpadoch v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel nesie zodpovednost za
plnenie a plni za Objednavatela aj vSetky povinnosti pévodcu odpadu v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona
0 odpadoch. V pripade ak Objednavatelovi vznikne akakolvek Skoda v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy alebo za&kona o odpadoch v slvislosti s (ne)plnenim akychkolvek povinnosti podla zékona
o0 odpadoch a prislusnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel odSkodni Objednavatela za akékolvek takéto Skody.

Ak Zhotovitel poruSuje alebo neplni akymkolvek spésobom tuto Zmluvu je Objednavatel opréavneny vyzvat
Zhotovitela, aby toto poruSenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote. Ak s prihliadnutim na povahu poruSenia
Zmluvy alebo dohodu Zmluvnych stran nie je primeranou lehotou iné lehota, plati, Ze primeranou lehotou je desat
(10) kalendarnych dni.

Pred odovzdanim Diela je Zhotovitel za u€asti Objednavatela a v stlade s Harmonogramom postupu vystavby
povinny vykonat Funkéné skuSky Diela. Na zaklade FunkEnych skuSok musi Zhotovitel preukazat, Ze Dielo je
spdsobilé a pripravené pre riadnu prevadzku, aZe spifia vietky podmienky Opisu predmetu zakazky, vyhovuje
Projektovej dokumentacii a spifia ostatné poziadavky na zaklade Zmluvy vztahujlice sa na Dielo.

Zhotovitel pre ucely Funkénych skusok zabezpedi a poskytne vSetky pristroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné
informacie, elektrinu, zariadenia, materily, personal a vSetko ostatné tak, aby Funkéné skusky prebehli v stlade so
Zmluvou.

Harmonogram Funkénych skusok Zhotovitel' doruci Objednavatelovi v dostatoénom ¢asovom predstihu, najneskor
vSak 8trnast (14) pracovnych dni pred planovanym terminom Funkénych skisok. Harmonogram Funkénych skisok
bude obsahovat ¢asovy harmonogram jednotlivych planovanych ukonov testovania, ako aj ich opis.

Funkéné skasky budi prebiehat podla harmonogramu Funkénych skuSok a budl zahffat vietky prevadzkové skisky
za UCelom preukézania, ze Dielo moZe byt prevadzkované bezpeCne tak, ako je 3pecifikované, za vSetkych
dostupnych prevadzkovych podmienok. Funkéné skusky budi prebiehat a harmonogram Funkénych skuSok bude
zodpovedat testovaniu v nasledovnom slede:

a) skusky pred uvedenim do prevadzky, ktoré budl zahfiiat prislusné kontroly a skisky funkénosti (bez prevadzky)

za UCelom preukazania spravnej instalacie prislusnych zariadeni a toho, ze Dielo mbéZe bezpeéne podstupit
skusky podla bodu b) nizsie;

b) skuasky pri uvadzani do prevadzky (komplexné skusky), ktoré budi zahffiat vSetky obvykle vyzadované

prevadzkové skuSky za uCelom preukdzania, Ze Dielo mbze byt prevadzkované bezpeéne tak, ako je
Specifikované, za vSetkych dostupnych prevadzkovych podmienok v sllade s uéelom Diela a Projektovej
dokumentécie.

O vysledku kazdych Funkénych skudok podfa bodu5.16 bude vyhotoveny samostatny protokol. Ak Dielo alebo jeho
Cast’ nevyhovie Funkénym skuskam, Objednavatel méze pozadovat, aby Zhotovitel napravil vady Diela, a aby
Zhotovitel' vykonal opakované Funkéné skuSky za rovnakych podmienok. To sa vztahuje na ktorukolvek Cast
Funkénych skuSok. Ak Dielo nevyhovie ani opakovanym Funkénym skiSkam, Objednavatel méze nariadit dalSie
opakovanie Funkénych skuSok alebo Dielo odmietnut prevziat a odstipit od Zmluvy.

Odstranenie nedostatkov po neuspesnych Funkénych skudkach resp. Uspedné vykonanie opakovanych Funkénych
skuSok nezbavuje Zhotovitefa zodpovednosti za omeSkanie sriadnym dodanim Diela v Lehote pinenia
a Objednavatela nezbavuje naroku na nahradu $kody a zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tejto Zmluvy.
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Clanok. VI.
Lehota pInenia a miesto plnenia diela

Lehota plnenia Diela je max .6 mesiacov (doplni sa podla navrhu dspe$ného uchadzaca)odo dria protokolarneho
odovzdania a prebratia Miesta plnenia.

ZacCiatok Lehoty pInenia: driom od prevzatia a odovzdania staveniska zhotovitelovi.

Lehota dodania predmetu z&kazky: 6 mesiacov odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy

Zhotovitel spolu so zmluvou o dielo predloZi Objednavatelovi Harmonogram postupu vystavby. Harmonogram
postupu vystavby bude zodpovedat poZiadavkam Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v Lehote plnenia Dielo vyhotovit tak, aby bolo spdsobilé na preberacie konanie podra Clanku Xl
Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi Miesto pInenia (Stavenisko) do 7 dni nadobudnutia ucinnosti tejto
Zmluvy a Zhotovitel sa zavazuje Miesto plnenia bezodkladne prevziat. O odovzdani a prevzati Miesta plnenia
vyhotovia Zmluvné strany Zapis o odovzdani a prevzati miesta plnenia, ktory podpiSu za Zmluvné strany osoby
opravnené rokovat vo veciach technickych. Odo dnia protokolarneho odovzdania a prevzatia miesta pinenia znaSa
nebezpecenstvo Skody na Diele Zhotovitel.

Miestom plnenia je k.. Ochtind

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek prekazky, ktora brani
alebo staZuje vykonanie Diela, a ktora by mohla mat' za nasledok ome$kanie s vykonanim Diela, a to z&pisom do
stavebného dennika, ako aj osobne resp. telefonicky a to najneskor v den, kedy dand skutoénost zistil.

Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie este pred uplynutim Lehoty pInenia, dohodnutej v bode 6.1, Objednavatel
sa zavazuje Dielo prevziat v ponuknutom termine, bez naroku Zhotovitela na finanéné zvyhodnenie.

Pripadné zmeny Lehoty plnenia musia byt dohodnuté formou Cislovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po
obojstrannom suhlasnom podpise Zmluvnych stran stanu neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy.

Clanok VIL.
Zmluvna cena

Zmluvnd cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovend dohodou Zmluvnych strdn v sllade
so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cenéch.

Celkova Zmluvna cena za vyhotovenie Diela a za vSetky stvisiace plnenia podfa tejto Zmluvy je nasledovna:

CenabezDPH: ... EUR
Sadzba DPH: ... EUR
CenasDPH: ..l EUR
(slovom: ... EUR)

Zmluvna cena je pevna a je totoZna s cenou, ktor Zhotovitel predioZil v Specifikacii zmluvnej ceny. Zmluvna cena je
platna po€as celej doby trvania Zmluvy a zahffia vSetky naklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokoncenie
Diela a zahffia v sebe vSetky ostatné plnenia v rozsahu a na zaklade tejto Zmluvy. Zmluvna cena pokryva vSetky
materidly, suciastky, diely, cla, dane, personalne zabezpeéenie, pomocné konstrukcie, dopravu, zabezpecenie
odvozu odpadu a akékolvek inych poplatky, ktoré bude nutné vynalozit podla tejto Zmluvy. Pokial urcité prace alebo
plnenie alebo jejljeho &ast nie st obsiahnuté v Specifikacii zmluvnej ceny (ocenenom vykaze vymer) v samostatnej
poloZke, ma sa za to, Ze cena za tlito pracu/plnenie je zahrnuta v ostatnych polozkach Specifikacie zmluvnej ceny.

Pre vylucenie pochybnosti, v Zmluvnej cene st obsiahnuté aj néklady na:

a) Vybudovanie oplotenia , prevadzku a vypratanie zariadenia Staveniska a strazenie Staveniska Zhotovitelom
pocas vystavby,
h) ginnosti $pecifikované v Clanku IlI, IV a V Zmluvy,
c) vedlajSie rozpottové naklady a kompletizacnu &innost. Jedna sa najma o:
- zriadenie Staveniska,
- prevadzkové vplyvy,
- mimoriadne staZené dopravné podmienky,
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- doprava zamestnancov Zhotovitela na pracovisko,
- mimostaveniskova doprava.
Zmluvné cena obsahuje vSetky reZijné ndklady slvisiace s realizaciou diela.

Clanok. VIII.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi na vykonanie Diela Ziadny preddavok.

Zmluvna cena bude Objednavatefom uhradzand mesacne, podla Zhotovitelom doruenej faktary,
na zaklade skutogne vykonanych prac po riadnom odsuhlaseni fakturovanych préc.

Za defi dorucenia faktury Objednévatelovi sa povazuje datum uvedeny v peCiatke centrélnej podatelne
Objednavatela. Lehota splatnosti faktur zacina plynat dfiom nasledujicim po dni doruCenia faktury.
V pripade, ak posledny defi lehoty splatnosti faktr pripadne na Statny sviatok alebo den pracovného pokoja, za
posledny deri lehoty splatnosti faktur sa povaZuje nasledujuci pracovny def.

Faktdra spolu s prilohami bude Objednavatelovi predloZend v piatich (5) origindlnych vyhotoveniach.

Faktura musi byt vyhotovena v stlade § 71 zak. €. 222/2004 Z. z. zakona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zakon €. 222/2004 Z. z.). Ak faktdra nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje,
bude takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit novu fakturu, v takom pripade zacne lehota
splatnosti faktary plynat odznova od terminu predloZenia novej bezchybnej faktury. Za defi zaplatenia sa povazuje
den, ked bola Ciastka pripisand na ucet Zhotovitela. Zhotovitel' spolu s faktirou doruéi Objednavatelovi Supisy
vykonanych prac, ktoré tvoria neoddelite/nd prilohu faktiry.

KaZda faktura predloZzena Zhotovitefom na uhradu musi dalej obsahovat naleZitosti predpisané v zmysle zakona €.
222/2004 Z. z.. Okrem toho musi obsahovat:

- nazov zakazky,

- predmet dhrady,

- ICO, nazov objednavatela; ICO, nazov Zhotovitela,

- IBAN Zhotovitela,

- Cislo Zmluvy Objednavatela,

- Ciastku k Uhrade spolu,

- hodnotu DPH,

- datum splatnosti faktdry,

- fotodokumentaciu, ktora odzrkadluje  fakturované prace, certifikity a atesty o pouZitych  vyrobkoch
v slovenskom resp. Ceskom jazyku

Lehota splatnosti faktur vystavenych podfa tejto Zmluvy je 60 dni odo dria ich vystavenia a doru¢enia Objednévatelovi
alebo Zhotovitelovi, na adresu uveden( v zahlavi tejto Zmluvy.

V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze si Zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti, t. j. nevykonava thrady jednotlivych
faktdr za prace, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia, Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi primerant lehotu na
vykonanie népravy. Pogas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny zadrZat Uhradu Ciastkovych
faktur (resp. konecnej faktlry) vystavenych Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny v lehote poskytnutej Objednavatelom
k uspokojeniu subdodévatelovych nérokov pisomne preukézat Objednévatelovi, ze vykonal Uhradu za prace, ktoré
pre neho realizoval subdodavatel. PoCas doby zadrzania platieb podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel v
omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov voéi Zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznika narok na ziadne
zakonné ani zmluvné sankcie.

Objednavatel vystavi Zhotovitelovi faktiru za spotrebované energie na Stavenisku, ktoré boli Zhotovitefom odobraté
pocas vykonavania Diela od momentu protokolarneho prebratia Staveniska az po protokolarne odovzdanie Diela bez
vad. Objednavatel je opravneny vystavit faktiru za odobraté energie do 30 dni odo diia protokolarneho odovzdania
Diela. Podkladom pre vystavenie faktdry bude protokol o odobratom mnoZzstve energii vystaveny Objednavatelom na
zaklade skutoCne odobratého mnozstva energii.

V pripade, Ze neddjde k zaniku tejto Zmluvy splnenim, ale Zmluva bude ukonéena spdsobom uvedenym v bode 15.1
Zmluvy, Objednavatel vystavi fakturu v zmysle bodu 8.13 do 30 dni odo dria ukoncenia tejto Zmluvy inym spésobom
ako splnenim. V pripade dlhodobého prerusenia prac na Diele, dohodnutého oboma zmluvnymi stranami, zacina
lehota na vystavenie faktlry plynt odo dna protokolarneho preruenia stavebnych prac na Diele.
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Clanok IX.
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo bude mat poCas ZaruCnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj
vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu Diela, a Ze bude spdsobilé na riadne pouzivanie na ucel, na ktory je
urené. Zaru¢na doba zaCina plynat diiom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami a trva po
dobu Sestdesiat (60) mesiacov .

Zmluvné strany sa dohodli, Ze aby bolo Dielo poCas celej Zaruénej doby v stlade so Zmluvou, Objednéavatel je
opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny vykonat vSetky prace k odstraneniu vad Diela oznamenych
Objednavatefom. Zhotovitel je povinny v3etky tieto vady odstranit a vSetky prace vykonat na svoje naklady a riziko.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prechodu nebezpecenstva na Objednavatela, aj ked sa
vada stane zjavnou az po tejto dobe. Zhotovitel zodpoveda takisto za akukolvek vadu, ktora vznikne po dobe prechodu
nebezpedenstva na Objednavatela, ak je spdsobena porudenim povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel urCuje, ako zodpovedn( osobu na oznamovanie vad a havarijnych udalosti [meno a priezvisko], tel.
Cislo.[doplni uchadzac], e-mail: [dopini uchadzac]. Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu poziadavku na odstranenie
vady uplatni bezodkladne po iej Zistenf pisomne, a to zaslanim emailu
na vy3Sie uvedent emailovd adresu. Na odstranenie beznych vad zistenych a reklamovanych Objednavatelom
v Zaruénej dobe nastupi Zhotovitel v lehote do Styridsatosem (48) hodin
od oznamenia Objednavatelom. V takom pripade je Zhotovitel povinny odstranenie vady vykonat bezodkladne,
najneskor viak do siedmich (7) dni odo diia doruéenia poZiadavky na odstranenie vady, pokial sa s Objednavatefom
nedohodne na inej lehote.

Zhotovitel znaSa vdetky néklady spojené s odstranenim vad Diela. Z&ruéna doba neplynie po dobu,
po ktorl Objednavatel nemdze uzivat Dielo resp. ¢ast Diela pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda bez obmedzenia za vSetky Skody, ktoré vzniknu jeho zavinenim, ktoré vzniknu Objednavatelovi
a inym osobam na Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobéch, pri pracach, ktorymi bol povereny
bez ohladu na to, &i tieto prace budu vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi
Subdodavatelmi. Narok na nahradu $kody nevyluCuje pravo Objednavatela uplatnit zmluvnd pokutu v sulade s
podmienkami Zmluvy.

Skodou sa rozumie aj akakolvek sankcia alebo pokuta ulozena Objednavatelovi zo strany organov verejnej spravy
alebo organov $tatnej spravy za porusenia akychkolvek povinnosti sUvisiacich s pinenim Zmluvy, za ktoré nesie
zodpovednost Zhotovitel.

Zhotovitel odSkodni Objednavatela od vSetkych narokov, $kod, strat a nékladov v stvislosti s poSkodenim alebo
stratou akéhokolvek majetku, nehnutelného alebo hnutelného v rozsahu, v akom toto poSkodenie alebo strata vyplyva
z dévodov vyhotovenia alebo dokoncenia Diela a odstranenia akychkolvek vad alebo ak sa da pripisat akejkolvek
nedbanlivosti, umyselnému €inu alebo porudeniu Zmluvy Zhotovitefom.

Zhotovitel nezodpoveda podla tejto Zmluvy za naroky, Skody, straty a néklady v pripadoch, kedy ich vznik mozno
pri¢itat okolnosti Vy83ej moci. Za okolnost Vy8Sej moci sa ma namysli také okolnost, pri ktorej st kumulativne spinené
vSetky nizSie uvedené znaky:

a)  je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b) proti jej vzniku sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit;

c) Zmluvna strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnit alebo ju prekonat; a zaroven;
d) Zmluvna strana ju v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla predvidat.

Kedykolvek ktorakolvek Zmluvna strana zisti akukolvek prekazku, ktora jej brani alebo je odévodnené predpokladat,
Ze jej bude branit, v plneni akychkolvek povinnosti podla tejto Zmluvy, je povinna jej vznik alebo existenciu
bezodkladne pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane. Pri rieSeni vzajomnych narokov spdsobenych vyskytom
takychto prekazok st Zmluvné strany povinné postupovat vo vzajomnej s¢innosti tak, aby do najvy$Sej moznej miery
zabranili nasledkom alebo zmiernili nasledky Vy3Sej moci.

Clanok X.
Zmluvné pokuty
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Vpripade, Ze nastane niektora znizSie uvedenych okolnosti m& Objednavatel narok pozadovat
od Zhotovitefa zaplatenie a Zhotovitel je v pripade uplatnenia takého néroku zo strany Objednavatela povinny
Objednavatelovi zaplatit nasledovné zmluvné pokuty (pre vyli¢enie pochybnosti, pre kazdy pripad, kedy nastane
akakolvek z nizSie uvedenych okolnosti, t. j. kedykolvek aj opakovane):

a) v pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela v Lehote plnenia ma Objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za kazdy aj zaCaty defi omeSkania;

b) v pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela podfa bodu 12.10 tejto Zmluvy mé Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 300,00,- EUR a to za kazdy aj zaCaty defi omeSkania;

c) Vpripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku Xl tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 300,- EUR;

d) V pripade, ak Zhotovitel vykonava vybrané odborné &innosti v ramci pinenia tejto Zmluvy, ktoré ma vykonavat
vyluéne prostrednictvom odbornikov, prostrednictvom inych osdb, alebo v pripade, ak Zhotovitel viac
nedisponuje kapacitami Odbornika, a nema zabezpecené nahradenia kapacity odbornika inym odbornikom,
méa Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,- EUR;

e) Vpripade, ak Zhotovitel na prvi vyzvu Objednavatela nenapravi porusenie alebo neplnenie tejto Zmluvy
v primeranej lehote mé Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300,- EUR, a to za kazdy
aj zaCaty def, kedy toto poruSenie alebo neplnenie trva.

V' pripade omeSkania Objednavatela suhradou faktur mé& Zhotovitel narok na zaplatenie droku
z omeSkania vo vy3ke 0,05 % z dIZnej sumy vratane DPH za kaZdy aj zaCaty deri omeSkania.

V pripade omeSkania Zhotovitela s Ghradou faktir ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05 % z diznej sumy vratane DPH za kazdy aj za¢aty deri omeSkania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zaklade tejto Zmluvy nezanikd povinnost splnit zabezpeceny zavazok. Rovnako
nezanika ani narok na nahradu Skody prisluSnej Zmluvnej strany, ktora jej vznikne v slvislosti s poruSenim tejto
Zmluvy v pinej vyske.

Splatnost faktury za zmluvna pokutu vystavenej podla tohto bodu bude minimaine sedem (7) kalendarnych dni.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajlce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo
sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zé&vézkov (povinnosti) vyplyvajucich ztejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela.

Clanok. XI.
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Ak sa na Zhotovitela a jeho Subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora podla zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora“ a register partnerov verejného sektora“), potom
je Zhotovitel, ako aj jeho Subdodavatelia, povinny dodrzat tGto povinnost po celt dobu trvania tejto Zmluvy,
pricom Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit spinenie tejto povinnosti aj zo strany Subdodavatelov.

Ak bol Zhotovitel ku diiu podpisania tejto Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle
zékona o registri partnerov verejného sektora, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdu
zmenu zapisanych udajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra
partnerov verejného sektora najneskér do 5 dni odo dia vykonania zmeny zapisanych dajov alebo vymazu.

Ak bol subdodavatel ku dfiu podpisania tejto Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora, Zhotovitel
je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdd zmenu zapisanych Udajov o Subdodavatelovi v registri
partnerov verejného sektora alebo vymaz Subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, a to najneskér
do 10 dni odo dria vykonania zmeny zapisanych Udajov alebo vymazu.

Ak sa Zhotovitel stal partnerom verejného sektora po podpisani tejto Zmluvy, zavazuje sa tato skutoénost
Objednavatelovi pisomne oznamit' najneskor do 5 dni odo dfia nadobudnutia U¢innosti pravneho Ukonu, na
zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal.

Ak v registri partnerov verejného sektora nie je zapisané overenie identifikacie koneéného uzivatela vyhod

v stvislosti s plnenim zo Zmluvy opravnenou osobou a ak nie je overena identifikacia kone¢ného uZzivatela vyhod
k 31. decembru kalendarneho roka alebo ak v registri partnerov verejného sektora nie je zapisana opravnena

12



11.6

11.7

11.8

119

11.10

11.11

11.12

12.1

12.2

osoba dlhsie ako 30 dni, Objednavatel nebude plnit Zmluvu Zhotovitelovi. O tejto skutoénosti Objednavatel
bezodkladne pisomne informuje Zhotovitela.

V pripade, ak oto Objednavatel poziada, Zhotovitel je povinny predioZit Objednavatelovi vSetky zmluvy
uzatvorené za U¢elom plnenia tejto Zmluvy medzi Zhotovitefom a jeho Subdodavatelmi.

V pripade, ak Zhotovitel mieni realizovat ¢ast predmetu plnenia prostrednictvom subdodavatela, Prilohou €. 5
tejto Zmluvy je Objednavatelom schvaleny Zoznam subdodavatelov, ktori sa budu podiefat na realizacii
predmetu plnenia.

Zhotovitel nesmie Dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, nepinenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a v€as svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti
alebo potrebného konania riadne a véas samotného Zhotovitela.

V pripade, ak mé pocas pinenia Zmluvy Zhotovitel zdujem zmenit alebo doplnit' svojich Subdodavatelov, je
povinny reSpektovat nasledovné pravidla:

a) Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora, ak to uvedeny pravny predpis predpoklada,

b) Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt spdsobily realizovat prisludnu Cast predmetu
zékazky v rovnakej kvalite, ako povodny Subdodavatel a musi spifiat rovnaké podmienky ako povodny
Subdodévatel (ak boli stanovené),

c) Zhotovitel oznami Objednavatelovi navrh na zmenu Subdodavatela spolu s predloZzenim dokladov
preukazujtcich splnenie podmienok uvedenych v tomto bode Zmluvy.

Navrh na zmenu Subdodavatela spolu s dokladmi podia bodu 11.10. a aktualizovanym znenim Prilohy €. 5 tejto
Zmluvy musi Zhotovitel predloZit Objednévatelovi najneskdr 3 pracovné dni pred zalatim planovanej
subdodavky. Objednavatel’ ma pravo odmietnut zmenu Subdodavatela, ak nie su spinené podmienky uvedené
v bode 11.10 tohto €lanku Zmluvy. Zmenu Subdodavatela je mozné vykonat len prostrednictvom pisomného
dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho Subdodéavatelia su drzitefmi vietkych potrebnych
opravneni a kvalifikicii poZadovanych na vykon danych prac. Pri vykone Diela prostrednictvom Subdodavatelov
je Zhotovitel pine zodpovedny voci Objednavatelovi za v€asné a riadne vykonanie Diela, akoby ho vykonaval
sam.

CL. XII.
Preberacie konanie

Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednavatel v nadvaznosti na Funkéné skusky preveri, ze Dielo a k tomu
zodpovedajlica dokumentacia Zhotovitela nema vady a spifia poziadavky Opisu predmetu zakazky, Projektovej
dokumentécie, Pravnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa konCi vydanim protokolu, ktorym Objednavatel deklaruje
splnenie zavazkov Zhotovitela vykonat a dokoncit' Dielo riadne (konanie podfa tohto bodu dalej aj ako ,Preberacie
konanie" a protokol vydany v Preberacom konani dalej aj ako ,Preberaci protokol).

Preberacie konanie sa uskutoéni az po zhotoveni a Funkénych skuSkach celého Diela. Zhotovitel je
povinny k Preberaciemu konaniu predloZit Objednavatelovi nasledovné doklady:

a) Ziadost o vydanie Preberacieho protokolu;
h) dodacie listy;
vSetky protokoly o Funkénych skuskach;

vSetku Dokumentaciu Zhotovitela, ak este nebola Objednavatelovi podla tejto Zmluvy odovzdana, najma tak
Dokumentaciu skutoného vyhotovenia, prevadzkové poriadky, manudly udrZby a ostatnii dokumentaciu
vztahujucu sa na Dielo;

e) vSetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z o odpadoch v zneni neskorSich
predpisov;
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f) certifikaty a dalSie dokumenty preukazujuce zhodu pouzitych materidlov a zaznamy zo vSetkych skuSok
materidlov (v rozsahu, v akom tak vyZaduje Opis predmetu z&kazky, Projektova dokumentécia alebo Pravne

predpisy);
0) Projektovi dokumentaciu a vSetku ostatni dokumentaciu, ktoré je nevyhnutna pre ispesné podanie Ziadosti

0 vydanie kolauda¢ného rozhodnutia (resp. iného rozhodnutia na uZivanie stavby) na prisludny stavebny Urad
a pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia k Dielu;

h)  2x képiu Stavebného dennika;
i) vSetky protokoly o zaSkoleni obsluhy Diela;

) akékolvek dalsie dokumenty, ktoré maju byt Objednavatelovi odovzdané na zaklade tejto Zmluvy, Opisu
predmetu zékazky, Projektovej dokumentacie alebo Pravnych predpisov.

Preberacie konanie sa zaCina diiom predlozenia Ziadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so vSetkymi
dokumentami podfa bodu 12.2 vy3Sie. PredloZenie Ziadosti o vydanie Preberacieho protokolu Objednévatelovi
znamena, ze podla nazoru Zhotovitela je Dielo vykonané a dokoncené riadne v sulade so Zmluvou, nema vady, a je
pripravené k UspeSnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokonené Dielo sa povazuje dokongené bez vad
avsilade s Ponukou Zhotovitela, Projektovou dokumentéciou, Specifikdciou predmetu zékazky, Zmluvou
a Pravnymi predpismi.

Do Strnastich (14) dni odo diia zaCatia Preberacieho konania je Objednavatel povinny:

a) vydat Zhotovitefovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo Dielo dokonéené v stlade so Zmluvou,
s vynimkou drobnych nedokoncenych prac a vad, ktoré nebrania uzivaniu Diela pre zamyslany Ucel; alebo

h) zamietnut' Ziadost o vydanie Preberacieho protokolu s uvedenim vad Diela a prac, ktoré musi Zhotovitel
vykonat, aby bolo Dielo v stlade so Zmluvou.

V pripade, ak Objednavatel nevyda Preberaci protokol alebo Ziadost o vydanie Preberacieho protokolu nezamietne
v lehote podia bodu 12.4 ma sa za to, Ze Preberaci protokol bol vydany k poslednému driu tejto lehoty. Vydanim
Preberacieho protokolu alebo uplynutim lehoty podfa bodu 12.4 v pripade fikcie vydania Preberacieho protokolu podfa
predchadzajlcej vety sa konéi Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho protokolu Zhotovitel Objednavatelovi
potvrdi podpisom Preberacieho protokolu. Pokial Zhotovitel podpisom nepotvrdi Objednavatelovi vydanie
Preberacieho protokolu do troch (3) pracovnych dni odo diia, kedy bol Zhotovitelovi doru¢eny, mé sa za to, Ze vydanie
Preberacieho protokolu Zhotovitel podpisom potvrdil v posledny deri tejto lehoty.

Diiom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami podlfa bodu 12.4 pism. a) prechadza na
Objednavatela vlastnictvo k Dielu a nebezpecenstvo $kody na Diele.

Pre vylugenie pochybnosti, ak bude mat Dielo k datumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v ramci
Preberacieho konania podla tohto ¢lanku Zmluvy, ma sa za to, Ze Zhotovitel sa dostal do ome$kania s riadnym a
v€asnym plnenim k datumu uplynutia Lehoty pinenia, a to bez ohladu na to, €i boli vady v rdmci Preberacieho konania
zistené po tomto datume (resp. tychto datumoch). Odstranenie vytknutych vad Zhotovitefom a nésledné vydanie
Preberacieho protokolu podia tohto &lanku Zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za Skodu a omeSkanie a
Objednavatela nezbavuje naroku na zmluvnt pokutu za omeSkanie Zhotovitela s povinnostou plinit riadne a v€as
v Lehote pinenia.

V pripade, ze Objednavatel odmietne vydat Preberaci protokol postupom podfa bodu 12.4 pism. b), Zhotovitel po
12.3 tejto Zmluvy a Objednavatelovi plynie lehota v zmysle bodu 12.4 tejto Zmluvy, pri¢om bod 12.5 sa aplikuje
primerane. Opatovnym vykonanim Preberacieho konania nie je dotknuty tento bod 12.8. Pre vyli¢enie pochybnosti,
bez ohladu na to, kedy Objednavatel vyda Preberaci protokol napr. aj pre pripad opakovaného Preberacieho konania
(pokial neplati fikcia vydania Preberacieho protokolu podfa bodu 12.5 plati, ze pokial k uplynutiu Lehoty plnenia
nebolo Dielo spdsobilé na uspesné ukonéenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vad resp. bez vad, ktoré
brania uzivaniu Diela pre dohodnuty ucel), Zhotovitel sa dostal do omeSkania ku dfiu nasledujicemu po uplynuti
Lehoty plnenia. Vy3Sie uvedené znamend, Ze odstrénenie vytknutych vad Zhotovitefom a nésledné vydanie
Preberacieho protokolu v Preberacom konani Zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za Skodu a omeSkanie a
Objednavatela nezbavuje naroku na zmluvni pokutu za omeSkanie Zhotovitela s riadnym av&asnym plnenim
v Lehote pinenia.

V pripade, ak Objednavatel vyda Preberaci protokol podla bodu 12.4 pism. a) s vynimkou drobnych nedokon&enych
prac avad, ktoré nebrania uzivaniu Diela, Objednavatel' v Preberacom protokole uréi alebo sa so Zhotovitelom
dohodne na primeranej lehote na odstranenie tychto vad a nedorobkov. O (plnom odstraneni vad a nedorobkov podia
Zmluvné strany vyhotovia protokol o Uplnom odstraneni vad a nedorobkov. Tento protokol musi byt podpisany oboma
Zmluvnymi stranami.
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12.10 Pokial Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky Diela v dodato¢nej primeranej lehote uréenej v Preberacom protokole

13.1

13.2

13.3

podla bodu 12.4 a) vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty podfa bodu 10.1 pism. b) tejto
Zmluvy. V pripade, ak vznikne Objednavateflovi $koda v désledku uZivania Diela s vadami a nedorobkami uvedenymi
v Preberacom protokole, Zhotovitel Objednavatela za tuto Skodu od3kodni v pinom rozsahu.

CL. Xm
Prava duSevného vlastnictva

V pripade, Ze Dielo a/alebo akakolvek Cast predmetu plnenia podla tejto Zmluvy bude mat povahu autorského diela
v zmysle Autorského zakona, tak Zhotovitel udeluje Objednavatelovi v stlade s ustanovenim § 65 a nasl. Autorského
zé&kona licenciu resp. sublicenciu na pouZitie takto chraneného autorského diela, a to vyhradn(, neobmedzenu (bez
¢asového a teritoridlneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a uZivanie Diela pripadne ingj
Casti plnenia Objednavatelom v sulade s ucelom tejto Zmluvy. Za tymto ucelom a v tomto rozsahu je Objednavatel
opravneny udelit’ sublicenciu tretim osobam. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena Zhotovitela za poskytnutie
licencie/sublicencie podla tohto bodu je zahrnuta v Zmluvnej cene.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze podia Autorského zakona je opravneny udelit Objednavatelovi licenciu na pouZitie Diela.
Nepravdivost tohto vyhlasenia Zhotovitela zaklada povinnost nahrady $kody podlfa § 373 a nasl. Obchodného
zékonnika.

Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Ze autorské prava k Dielu podia bodu 13.1. tohto &lanku nie st/nebudl zatazené inymi
pravami tretich osoéb, ktoré by branili ich riadnemu pouZitiu Objednavatelom, ani inymi pravnymi nedostatkami.
V pripade, ze si tretia osoba uplatni narok proti Objednavatelovi z titulu poruSenia autorskych prav, Zhotovitel' sa
zavazuje nahradit Objednavatelovi vSetku Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v désledku uplatnenia naroku tretou
osobou, a to v pinej vyske.

Cl. XIV
Ostatné ustanovenia

14.1 V pripade, Ze sa preukaze, ze Zhotovitel nebol pocas trvania Zmluvy poisteny alebo kedykolvek pocas trvania
predmetnych zavazkovych vztahov nemal platne uzatvoren( poistni zmluvu v zmysle bodu 14.1, Objednavatel ma
pravo odstupit od tejto Zmluvy.

14.2 Objednavatel ma rovnako pravo odstlpit Zmluvy v pripade, ze Zhotovitel k podpisu Zmluvy nepredloZi poistni zmluvu
v stllade s poziadavkami Objednavatela a nepredloZi ju ani v dodatognej lehote desiatich (10) dni odo diia podpisu tejto
Zmluvy.

14.3 Uspesny uchadzaé bude povinny do 7 kalendamych dni odo dia nadobudnutia uginnosti zmluvy o dielo predlozit
verejnému obstaravatelovi poistny certifikat, alebo poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené
tretej osobe v suvislosti s vykonom poistenej €innosti, vo vySke minimélne v hodnote zakazky (vratane DPH), platn(
pocas celej doby pinenia zmluvy o dielo.

14.4 V zmysle Zmluvy o dielo, ktora je sti¢astou sutaznych podkladov. Uspe$ny uchadza¢ (Zhotovitel) sa zmluvne
zaviaze zlozit depozit 10 000,00 € , na bankovy ucet verejného obstaravatela (Objednavatela), a to najneskor do 2
kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia u€innosti ZoD. Depozit je ureny na zabezpeCenie nahrady Skody a
finanénych narokov Objednavatela, ktoré mu vzniknd v pripade poru$enia zmluvnych povinnosti v zmysle zmluvy, a
ktorej poruSenie zaklada narok na nahradu Skody alebo iny finanény narok pre Objednavatela, Objednavatel’ ma pravo
uspokojit' svoj narok z hodnoty depozitu. Zhotovitel nemé pravo pozadovat vratenie depozitu po¢as trvania ZoD.
Zhotovitel méze namiesto depozitu predloZit objednavatelovi neodvolatelni bankovu zaruku.

14.5 Prijimatel postupuje pri realizacii verejného obstaravania na dodavatela stavebnych prac uplatnenim socialneho
aspektu vo verejnom obstaravani v sllade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona o VO a ustanoveniami § 8a
antidiskriminacného zakona tym, ze pri realizacii stavebnych prac zmluvne zaviaze Uspe$ného uchadzaca v pravnom
postaveni zhotovitela stavebnych préac (dalej len zhotovitel) realizovat do¢asné vyrovnéavacie opatrenia.

Verejny obstaravatel zmluvne zaviaZe zhotovitela, Ze poCas doby realizacie stavebnych prac zamestna podla zakona €.

311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) miniméaine dve osoby spifiajlice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven
b) su nezamestnané, pri¢om uprednostnené budu dihodobo nezamestnané osoby.

14.6 Vzhladom na to, Ze predmet tejto zmluvy je spolufinancovany z rozpo&tu EU, zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon
kontroly/auditu sivisiaceho s realizaciou predmetu zékazky zo strany akychkolvek opravnenych oséb a poskytnut

im vetku potrebnu sucinnost; opravnenymi osobami su najma:
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Oprévnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

15.1

15.2

15.3

154

15.5

Poskytovatel a nim poverené osoby;

Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby:
Najvy38i kontrolny Urad SR, Certifikatny orgéan a nimi poverené osoby;

Orgén auditu, jeho spolupracujtice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu;
Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdépskeho dvora auditorov;

Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU;

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach ) az f) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

ClL. XV.
Ukoncenie zmluvy

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prév a povinnosti obidvoch zmluvnych strdn aj nasledovnym
spbsobom:

a) pisomnou dohodou zmluvnych strén,
b)  pisomnym odstlpenim od Zmluvy,
c) pisomnou vypovedou podia ¢lanku 15.8 Zmluvy.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato Zmluva zanika diom uvedenym v tejto dohode. V tejto
dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z pinenia zmluvnych povinnosti alebo z ich
porusenia druhou zmluvnou stranou ku driu zaniku zmluvy dohodou

V pripade odstipenia od tejto Zmluvyy sa Zmluvné strany budd riadit ustanoveniami  §344
a nasl. ObZ.

Zmluvné strany sU opravnené odstupit od tejto Zmluvy na zaklade dévodov uvedenych v ¢lankoch 15.5 az 15.8 tejto
Zmluvy. Odstlpenie zmluvnej strany nadobuda ucinnost jeho dorucenim druhej Zmluvnej strane (ktord svoju
povinnost porusila).

Za podstatné poruSenie Zmluvy opravriujuce Objednévatela okamZite odstUpit od tejto Zmluvy sa povaZzuje:

a) neoddvodnené nedodrzanie pokynov Objednavatela, za predpokladu, Ze dotknuty pokyn m& podstatny
vyznam pre realizaciu Diela podla tejto Zmluvy,

b) podstatné omeSkanie (t,. viac ako 15 dni) s vykonanim Diela alebo jeho Casti v Lehote pinenia Zavinené
Zhotovitelom, ak v Zmluve nie je uvedené inak,

c) aknamiesto Zhotovitela vstlpi ina osoba nasledkom pravneho nastupnictva,

d) vpripade poruSenia zakazu postupit alebo previest prava a povinnosti  Zhotovitela
na tretiu osobu bez sthlasu Objednavatela,

e) ak Zhotovitel umyselne porusil alebo porusuje zmluvny zavézok,

f)  ak nastanu pravne skuto¢nosti majlce za nasledok zmenu v pradvnom postaveni Zhotovitela (napr. vyhlasenie
konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena v opravneniach konat v mene Zhotovitela),

g) ak Zhotovitel uviedol vo svojej ponuke pred uzatvorenim tejto Zmluvy nepravdivé alebo zavadzajuce
informacie, ktoré ovplyvnili vysledok vyberu Objednavatela,

h)  ak Zhotovitel vykona ukon, ktory by mohol spdsobit’ Objednavatelovi zhorSenie vymozitelnosti aj nesplatnych
pohladavok alebo by ohrozil vykonanie kontrolnej innosti,

i) pri akomkolvek poruSeni povinnosti Zhotovitela uvedenej v ¢lanku XI Zmluvy,
) v pripadoch ustanovenych priamo v tejto Zmluve,
k) v pripadoch uvedenych v §19 ZVO,

) v dalSich pripadoch ustanovenych pravnymi predpismi.

=

15.6 Objednévatel je opravneny odstlpit od tejto Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel' porudi dalSie povinnosti, ktoré mu

15.7

vyplyvaju z ustanoveni tejto Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Objednavatel je v tomto
pripade opravneny odstlpit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pri¢om
Objednavatel po prvom porudeni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poruenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od tejto
Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie primerant lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy, ak je Objednavatel aj napriek upozorneniu Zhotovitela v omeskani
s Uhradou faktury podla ¢lanku VIl tejto Zmluvy o viac ako 30 dni. Zhotovitel je povinny o tomto porudeni upovedomit
Objednavatela a uviest lehotu, v ktorej je povinny uskutoénit napravu. Pokial neddjde k naprave ani v uréenej lehote
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15.8

15.9

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

je Zhotovitel opravneny pisomne odstpit od Zmluvy. Uginky odstlpenia nastandi dfiom dorugenia odstipenia od
Zmluvy.

Objednavatel je opravneny vypovedat Zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat pisomnu formu. Vypovedna
lehota je jeden kalendarmy mesiac azacina plynut prvym driom kalendérneho mesiaca, ktory nasleduje po
kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved doru¢ena do sidla poskytovatela.

Ukoncenim tejto Zmluvy podfa tohto &lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na
nahradu Skody vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a Uroky
z omeSkania, narokov vyplyvajdcich
z ustanoveni tejto Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast predmetu zmluvy, ktora bola do
momentu odstlpenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim Casti
predmetu plnenia zmluvy vykonanej do momentu odstlpenia, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni tejto Zmluvy.

CL. XVI.
Spoloéné azaverec¢né ustanovenia

Prava a povinnosti Zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a U¢innych v Slovenskej republike.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov Zmluvnych stran tykajucich sa tejto Zmluvy a jej aplikacie,
ak sa ich nepodari urovnat inym spdsobom a jednou zo Zmluvnych stran je zahraniCny subjekt, je dana pravomoc
stdov Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v Styroch (6) rovnopisoch, pri¢om Objednavatel obdrzi dva (4) rovnopisy a Zhotovitel obdrzi
dva (2) rovnopisy.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze zmena Zmluvy je mozna len v stlade s § 18 Zakona o verejnom obstaravani
a to za predpokladu, Ze sa nezmenia zavazky Zhotovitela, ku ktorym sa zaviazal v Ponuke. Pripadna zmena tejto
Zmluvy je mozna len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, ato vo forme Cislovanych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie s celkom alebo s€asti U¢inné alebo platné alebo neskér stratia Ucinnost
alebo platnost, nie je tym dotknutd Ucinnost a platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa niektoré z ustanoveni tejto
Zmluvy stane neplatnym z d6évodu rozporu s Pravnymi predpismi, zavazuji sa Zmluvné strany takéto ustanovenie
nahradit inym, primerane zodpovedajicim Pravnemu vyznamu pévodného ustanovenia a zmyslu a ucelu tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a vazne, Ze sa zhoduje
s ich prejavom vdle a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzujd vlastnoruénym podpisom.

Predmet zakazky podliecha akceptacii verejného obstaravania kontrolnym organom poskytovatela dotacie.

V pripade, ak priebeh verejného obstaravania nebude s kladnym zaverom, neddjde k uzavretiu zmluvy o dielo
Vitazny uchadzaé, zhotovitel nebude mat Ziadne naroky suvisiace s predlozenim ponuky do verejnej

sutaze.

Tato zmluva nadobuda platnost podpisom obidvoch zmluvnych stran

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom nasledujicim po dni

jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela. Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze tato zmluva nadobudne

uginnost len za podmienky, resp. az vtedy, ked dojde k schvaleniu verejného obstaravania zo strany poskytovatela

nenavratného finanéného prispevku. Objednavatel sa zavazuje oznamit zhotovitelovi tito skutoénost bezodkladne
po jej ozndmeni zo strany prisluSného poskytovatela, resp. nim ur€enej alebo poverenej osoby.

Neoddelitelnou stc¢astou zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Specifikacia zmluvnej ceny (Rozpocet Diela)

Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 3 — Harmonogram postupu prac

Priloha €. 4 - Poistna zmluva (bude predkladat iba vitazny uchadzac)
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V Ochtinej, dna Vi dia....coeveeee.

Za Objednavatela Za Zhotovitela
PhDr.Julius Rusnék
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